



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO C/ CBUQ DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E DR. ACAUAN (T01-T02).
ENDEREÇO DAS OBRAS: RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA DR. ACAUAN (TRECHOS 01 E 02), QUARAI/RS - CEP 97560-000.
DATA: JUNHO/2019 (REVISÃO 01).

RELAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00 %	0,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50 %	2,50 %
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	TOTAL	17,80 %	17,80 %
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98 %	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,69 %	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,93 %	0,71 %
B4	13º SALÁRIO	10,86 %	8,33 %
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07 %	0,06 %
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72 %	0,56 %
B7	DIAS DE CHUVA	1,32 %	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11 %	0,09 %
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,49 %	6,51 %
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03 %	0,02 %
B	TOTAL	45,20 %	16,28 %
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,19 %	3,98 %
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12 %	0,09 %
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,66 %	3,58 %
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83 %	3,71 %
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44 %	0,34 %
C	TOTAL	15,24 %	11,70 %
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B	8,05 %	2,90 %
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REICIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,44 %	0,33 %
D	TOTAL	8,49 %	3,23 %
TOTAL (A+B+C+D)		86,73 %	49,01 %

1) A PRESENTE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DA RUA DUQUE DE CAXIAS E DA RUA DR. ACAUAN (T01 E T02) E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESTA OBRA.

QUARAI/RS, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ