PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTAGAO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO DA ESTRADA DO MEIO. BDI - MATERIAIS E MAO-DE-OBRA: 25,59%
ENDERECO DAS OBRAS: ESTRADA DO MEIO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA ESQUINA DA AV. AYRTON SENNA E A

RST-377 ATE A ENTRADA DO SINDICATO RURAL DE QUARAI/RS.

DATA- BASE ORGAMENTO: DEZEMBRO DE 2021. NAO DESONERADO

= < VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL DO
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO COD. REF. UANT. UNID.
¢ ¢ Q (S/ B.D.1.) (C/ B.D.l.) SERVICO

1 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO DA ESTRADA DO MEIO

1.1 |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
1.11 REGULARIZAC/T\O E COMPACTAC/T\O DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO C 100576 12.000,00 m2 RS 2,02 | RS 2,54 | RS 30.480,00

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.1.3 |TRANSPORTE C/ CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m?, EM VIA PAVIMENTADA - DMT 110 km C 93590 198.000,00f m3xkm RS 0,62 | RS 0,78 | RS 154.440,00
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE

C 96400 1.800,00 m3 RS 99,25 | RS 124,65 | RS 224.370,00

114 C 96396 1.800,00 m3 RS 109,44 | RS 137,45 | RS 247.410,00
CARGA E TRANSPORTE

1.1.5 |TRANSPORTE C/ CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m?, EM VIA PAVIMENTADA - DMT 110 km C 93590 198.000,00] m3xkm | RS 0,62 | RS 0,78 | RS 154.440,00

1.1.6 |IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGCAO COM ADP CM-30 C96401* 12.000,00 m2 RS 6,98 | RS 8,77 | RS 105.240,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 2,00 cm, CAP 50/70, P

1.1.7 Q ( @ / cm / / COMPOS. 1 240,00 m3 RS 1.242,95 | RS 1.561,02 | RS 374.644,80
CAMADA DE ROLAMENTO - FABRICADO E APLICADO

1.1.8 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C C 96402 12.000,00 m2 RS 2,68 | RS 3,37 | RS 40.440,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 2,00 cm, CAP 50/70, P

1.19 Q ( Q / cm / / COMPOS. 2 240,00 m3 RS 1.242,95 | RS 1.561,02 | RS 374.644,80
CAMADA DE ROLAMENTO - FABRICADO E APLICADO

1.1.10 |TRANSPORTE C/ CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m? DE CBUQ - DMT 110 km C 93590 52.800,00f m3xkm | RS 0,62 | RS 0,78 | RS 41.184,00

1.1.11 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ, C/ CAMINHAO BASCULANTE C 100974 480,00 m3 RS 6,04 | RS 7,59 | RS 3.643,20

SUB TOTAL ITEM 1.1 | RS 1.750.936,80

1.2 |TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
TRANSPORTE DO CAP 50/70, C/ CAMINHAO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA -

121 C102331 31.996,80[ Txkm RS 0,46 | RS 0,58 | RS 18.558,14
DMT 505 km
TRANSPORTE DO ADP CM-30, C/ CAMINHAO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA -

1.2.2 C102331 7.272,001  Txkm RS 0,46 | RS 0,58 | RS 4.217,76
DMT 505 km
TRANSPORTE DA EMULSAO RR-2C, C/ CAMINHAO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA

123 C102331 3.030,00f Txkm RS 0,46 | RS 0,58 | RS 1.757,40

PAVIMENTADA - DMT 505 km

SUB TOTALITEM 1.2 | RS 24.533,30
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ENDERECO DAS OBRAS: ESTRADA DO MEIO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA ESQUINA DA AV. AYRTON SENNAE A

RST-377 ATE A ENTRADA DO SINDICATO RURAL DE QUARAI/RS.

DATA- BASE ORGAMENTO: DEZEMBRO DE 2021. NAO DESONERADO

1.3 |DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
1.3.1 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 52003319 3.000,00 m | RS 76,50 | RS 96,08 | RS 288.240,00
SUB TOTAL ITEM 1.3 | RS 288.240,00

1.4 [SERVICOS DIVERSOS

1.4.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, C/ ALT.: 125 cm x LARG.: 200 cm 14813 2,50 m2 RS 225,00 | RS 282,58 | RS 706,45
1.4.2 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C90788 396,00 h RS 94,27 | RS 118,39 | RS 46.882,44
1.4.3 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C90776 1.056,00 h RS 41,89 | RS 52,61 | RS 55.556,16
1.4.4 |LOCAGAO DA OBRA DE PAVIMENTAGAO C 99064 1.500,00 m RS 0,45 | RS 0,56 | RS 846,10
1.4.5 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS MOB. 1 1,00 vb RS 7.867,38 | RS 9.880,65 | RS 9.880,65
1.4.6 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS MOB. 2 1,00 vb RS 7.867,38 | RS 9.880,65 | RS 9.880,65

SUB TOTAL ITEM 1.4 | RS 123.752,45

1) PREGOS DOS INSUMOS BASICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (DEZEMBRO/2021) E SICRO/DNIT - SUL (JANEIRO/2021);
2) PREGO DA COMPOSIGAO N2 96401 FOI RETIRADO DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (ABRIL/2021);

3) A PRESENTE PLANILHA ORCAMENTARIA E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO DA ESTRADA DO MEIO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAI/RS, 07 DE JANEIRO DE 2022.

NATALIA DE CASTRO SELVERO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 187.245
SETOR DE PROJETOS - PMQ
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