
Obra: REFORMA ESCOLA TIRADENTES
Local: Rua Anhangá Pitan 
Resp. Téc. Arquiteto e Urbanista Adriano Maciel Rodrigues - CA U 76013-7
Bairro Gaudêncio Conceição
Data: 25 de Janeiro de 2013

Ítem Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total
1

1.1 Limpeza de alvenaria tijolo a vista - interna- Lixa e jato m2 62,00 4,00R$         248,00R$             
1.2 Aplicação de tinta acrilica /  02 demãos m2 62,00 8,00R$         496,00R$             
1.3 Lixamento / pintura em laje m2 66,11 6,00R$         396,66R$             
1.4 Pintura em painel de madeira m2 18,00 8,00R$         144,00R$             
1.5

1.284,66R$     

2
2.1 Lixamento / pintura em alvenaria interna m2 32,00 6,00R$         192,00R$             
2.2 Lixamento / pintura Verniz em forro de madeira m2 13,78 12,50R$       172,25R$             

364,25R$        

3
3.1 Demolição de despensa existente / Alvenaria m2 21,00 12,00R$       252,00R$             
3.2 Retirada de azulejos / Revestimento cerâmico m2 25,00 4,00R$         100,00R$             
3.3 Remoção de forro e rodaforro de madeira pinus m2 62,80 3,00R$         188,40R$             
3.4 Remoção de bancada em granito Vb 1,00 65,00R$       65,00R$               
3.5 Assentamento de bancada em granito Vb 1,00 65,00R$       65,00R$               
3.6 Fechamento de vão de porta existente (alvenaria) m2 1,72 35,00R$       60,20R$               
3.7 Reboco alvenaria  - vão de porta m2 3,50 22,00R$       77,00R$               
3.8 Demolição  Alvenaria existente - Almoxarifado m3 0,76 47,00R$       35,72R$               
3.9 Fechamento de vão - Almoxarifado - Alvenaria m2 4,50 35,00R$       157,50R$             

3.10 Revestimento cerâmico / parede bancada granito m2 8,00 29,00R$       232,00R$             
3.11 Forro PVC - sem madeiramento - Nova Sala m2 54,00 17,00R$       918,00R$             
3.12 Forro PVC - sem madeiramento - Copa m2 8,80 17,00R$       149,60R$             
3.13 Reboco alvenaria - local retirada da cerâmica m2 31,00 13,00R$       403,00R$             
3.14 Aplicação de 01 demão de massa fina m2 31,00 9,00R$         279,00R$             
3.15 Lixamento e pintura acrílica 02 demãos de alvenaria exist. m2 49,00 6,00R$         294,00R$             
3.16 Aplicação de piso cerâmico (paredes demolidas) m2 9,54 23,00R$       219,42R$             
3.17 Porta de acesso sala (madeira do tipo correr 02 folhas) und 1,00 800,00R$     800,00R$             
3.18 m2 -R$           -R$                   
3.19 Lâmpada Fluorecente - 1x40w - incluso fiação und 1,00 60,00R$       60,00R$               
3.20 Lâmpada Fluorescente - 1x20w - incluso fiação und 2,00 70,00R$       140,00R$             
3.21 Rede d'água/rede esgoto sanitário - Bancada pia granito Vb. 1,00 350,00R$     350,00R$             
3.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

Sub-Total Item 01

Serviços 03 - Interno(sala 03)

Sub-Total Item 02

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

 Serviços 01 - Interno (sala 01)

 Serviços 02 - Interno(sala 02)
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Ítem Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

4.845,84R$     

4
4.1 Revisão da cobertura fibrocimento -  área com infiltração Vb. 1,00 410,00R$     410,00R$             
4.2 Limpeza de alvenaria tijolo a vista - Lixa e jato alta pressão m2 340,00 4,00R$         1.360,00R$          
4.3 Aplicação de tinta acrilica /  02 demãos m2 340,00 8,00R$         2.720,00R$          
4.5 Limpeza esquadrias / ferro com solvente m2 115,00 3,00R$         345,00R$             
4.6 Pintura esmalte - esquadrias metá.c/ grades 02 demãos m2 115,00 12,00R$       1.380,00R$          
4.8 und 0,00 -R$           -R$                   
4.9 m2 0,00 -R$           -R$                   

6.215,00R$     

SUB-TOTAL 12.709,75R$   

BDI 18% ud 1,00 2.287,76R$  2.287,76R$     

TOTAL GERAL 14.997,51R$   

Janeiro de 2013

Sub-Total Item 04

Sub-Total Item 03

Serviços 04 - Externo

CAU 76013-7

_____________________________________
Resp. Técnico Arq. Adriano M. Rodrigues

Resp. Técnico Eng. Civil Sirio Wiliam N. knierim
CREA 138 783

_____________________________________


