
             DE QUARAÍ Obra: Imperm., Estrutura & Drenagem

Secretaria do Planejamento

          Setor de Projetos Área: 
Local: R. Ernesto Arrial - Bairro St. Helenara

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
1 Serviços Preliminares
1.1 Abertura de Valas - Drenagem m3 5,60        167,72               

1.2 Escavação - Fundação Estrutura contenção m3 1,00        29,95                 

1.3 Placa de obra und -              -                     

1.4 Escavações m3 -              -                     

1.5 Reaterro Apiloado m3 -              -                     

1.6 Total M.O. 59,30                 
256,97R$          

2 Fundações  - Estrutura de contenção
2.1 Dirt. concreto armado ciclópico (estacão) m3 1,00        1.306,20            

2.2 Baldrame concreto armado m3 0,90        1.000,08            

2.3 Baldrames concreto armado m3 -              -                     

2.4 Radier m3 -              -                     

2.5 Alvenaria de nivelamento - prensado m3 0,45        169,31               

2.6 Impermeabilização 02 demãos m2 21,00      95,13                 

2.7 Total M.O. -                     
2.570,72R$       

3 Estrutura
3.1 Pilares de concreto m3 0,25        277,80               

3.2 Vigas de concreto m3 -              -                     

3.3 Cintas de amarração m3 -              -                     

3.4 Laje pré-moldada β-12 m2 -              -                     

3.5 Laje pré-moldada β-16 m2 -              -                     

3.6 Vergas janelas m3 -              -                     

3.7 Impermeabilização m2 5,85        26,50                 

3.8 Total M.O. -                     
304,30R$          

4 Alvenaria
4.1 Tijolos 6 furos m2 -              -                     

4.2 T. maciços  - Contenção m3 1,15        432,69               
4.3 Blocos m2 -              -                     
4.4 Impermeabilização m2 -              -                     
4.5 Total M.O.

432,69R$          
5 Serviço de Drenagem e Impermeabiliz.
5.1 Brita 02 - valas drenagem m3 5,00        321,05               

5.2 Cano perfurado 100mm m 50,00      500,00               

5.3 Lastro de Brita 02 - contrapiso exp=2cm m2 98,00      204,82               

5.4 Contrapiso exp=3cm c/ Aditiv. Imperme. m2 98,00      1.421,00            

5.5 Impermeabilz. Cimenticia no Reboco/Piso m2 220,00    6.993,80            

5.6 Massa Regularizadora no contrapiso m2 98,00      1.025,08            
5.7 Total M.O.

10.465,75R$     
6 Escoamento UNID. QUANT.
6.1 Cano PVC Ø100mm escoamento m 30,00      879,00               

6.2 CX. inspeção  - alvenaria completa c/tampa und. 5,00        405,10               

6.3 Total M.O. -                     
1.284,10R$       

7 Outros UNID. QUANT.
7.1 Limpeza da obra m2 98,00      132,30               

7.2 Total M.O.
132,30R$          

8 BDI (20%) 3.089,37            
6%

Quaraí, Agosto de 2011. 15.446,83R$     

3.089,37R$       
18.536,20R$     
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