

ORÇAMENTO RESUMO
☒ HABITAÇÃO

☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

☐ EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO
Bloco.....

Programa

PAC2- FNHIS

modalidade

☒

construção

☐ ampl / melhoria

Proponente

☐

aquis. ter. const.

☐ reforma

Empreendimento (nome)

PAC

☐

Término de construção

Empreendimento (endereço)

AV. ARTIGAS 310

Complemento

Bairro

CENTRO

Município

QUARAI

UF

RS

CEP

97560000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano)

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$106.352,00	6,40
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$232.125,96	13,96
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$97.104,00	5,84
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$258.369,01	15,54
	ALVENARIA	R\$63.817,67	3,84
	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$22.931,80	1,38
	ESQUADRIAS MADEIRA	R\$2.774,40	0,17
	FERRAGENS	R\$9.941,60	0,60
	VIDROS	R\$119.425,90	7,18
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$16.987,30	1,02
	TELHADOS		
	IMPERMEABILIZAÇÕES		
	TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$93.139,38	5,60
	REVESTIMENTO INTERNO	R\$22.950,76	1,38
	AZULEJOS	R\$84.605,33	5,09
	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$53.518,18	3,22
	FORROS	R\$149.306,19	8,98
	PINTURA		
	ESPECIAIS		
7	PAVIMENTAÇÃO		
	MADEIRA		
	CERÂMICA	R\$107.036,35	6,44
	CARPETE		
	CIMENTADOS	R\$42.191,69	2,54
	RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$3.824,65	0,23
	ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$66.959,22	4,03
	ELÉTRICAS	R\$25.894,40	1,56
	HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$51.742,56	3,11
	SANITÁRIAS		
	ELEVADORES/MECÂNICAS		
	APARELHOS	R\$23.163,47	1,39
9	COMPLEMENTAÇÕES	R\$1.632,27	0,10
	CALAFATE E LIMPEZA	R\$6.936,00	0,42
	LIGAÇÕES E HABITE-SE		
	OUTROS		
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$1.662.730,08	100,00

Data

DIEGO C. LASCOMBE

Responsável Técnico (CREA - CPF)

Proponente