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A,D EQ USO COMU NTO COMUNITARIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL——=
1.1 Servigos técnicos (levantamento topogréafico,
SER— projetos,especificacdes, orcamento, cronograma) .
VICOS [1.2 Despesas iniciais (copias, licencas, taxas e impostos). L LT 12.000,00 13,04
PRE- |1.3 Instalag8es provisérias (tapumes, barracéo, agua,
LIMI- luz, esgoto e placas). . 30.000,00 32,61
14 1.4
NARES |1.5 Maquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra,
E bomba, carrinho, guincho). L LT, 20.000,00 21,74
GE- |1.6_Consumos '
RAIS |1.7 Limpeza da Obra 10.000,00 10,87
1.8 Transportes PR P 20.000,00 21,74
110 110 . . . . . . . . . . . .
92.000,00{ 100% 6,40
2 2.1.1  Demolicdes
2.1.2 __ Limpeza do terreno m2 1781,20 5,00 8.906,00 4,44
2.1.3 Escavacdes mecanicas
2.1 Trabalhos em [2.1.4  Escavagoes manuais m? 200,00 40,00 8.000,00 3,98
Terra 2.1.5  Aterro e apiloamento m? 480,00 20,00 9.600,00 4,78
2.1.6__ Locagéo da Obra m?2 1781,20 10,00 17.812,00 8,87
INFRA 217 Desmonte em Rocha
ESTRU- 2.1.8 2.1.8
TURA 2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho
2.2 FundagBes e |22.2 Reb. Lencol Freatico/Drenagem
Outros 2.2.3  Fundacdes Profundas
Servigos 2.2.4  Fundacdes Superficiais m? 60,00 1.208,05 72.483,00 36,10
225  Vigas, Baldrames e Alavancas m? 84,00 1.000,00 84.000,00 41,83
2.2.6 2.2.6
CUSTO TOTAL DO ITEM
200.801,00| 100% 13,96
3 3.1 Concreto Armado m3 84,00 1.000,00 84.000,00 100,00
3.2 _Pré-moldados
3.3 33
3.4 34
SUPRA [3.5 35
ESTRU- |CUSTO TOTAL DO ITEM
TURA 84.000,00( 100% 5,84
4 4.1.1 Tijolo furado m2 4860,00 40,51 196.878,60 88,09
4.1.2 Tijolo macico m2 800,00 26,00 20.800,00 9,31
4.1.3 Bloco estrutural
4.1 Alvenarias 4.1.4  Paredes de Concreto
4.1.5 _ Vergas de Concreto unid. 400,00 14,56 5.824,00 2,61
4.1.6 Arremates e Cunhas
PAREDES 4.1.7 4.17
E SUBTOTAL
PAINEIS 223.502,60( 100% 15,54
4.2.1.1 Janelas
4.2.1.2 Portas
4.2 Esquadrias 4.2.1.3 Basculantes
metélicas 4.2.1.4 Gradis
4.2.1aluminio  [4.2.1.5 Portées
4216 4216




CAIXA

ECONOM

C

A FEDERAL:

A,D EQ USO COMU NTO COMUNITARIO

% item|% Total
4.2.2.1 Janelas 120,00 221,10 26.532,00 48,06
4.2.2.2 _Portas um 80,00 266,05 21.284,00 38,55
4.2.2.3 Basculantes um 80,00 92,37 7.389,60 13,39
4.2.2.4 C Gradis
4.2 Esquadrias 4.2.2.5 F Portbes
metélicas 4.2.2.6 Porta corta-fogo
4.2.2 ferro 4.2.2.7 _Escada Marinheiro
4.2.2.8 Algapdo
4.2.29 4.2.29
SUBTOTAL
55.205,60( 100% 3,84
4.3.1 Porta entrada 80x210cm
4.3.2 __ Portas internas 80x210cm um 120,00 165,31 19.837,20 100,00
4.3.3 Portas internas 70x210cm
4.3 Esquadrias 4.3.4  Portas internas 60x210cm
de madeira 4.3.5  Batentes
4.3.6 Guarnicdes/alizares
4.3.7  Janelas
PAREDES 438 438
E SUBTOTAL
PAINEIS 19.837,20( 100% 1,38
4.4.1 Conj. para porta social
4.4.2 Conj. para porta de servico
4.4.3 Conj. para porta interna Cj 80,00 20,00 1.600,00 66,67
4.4 Ferragens 4.4.4 Conj. para porta banheiro cj 40,00 20,00 800,00 33,33
4.4.5 Conj. porta de garagem
4.4.6 _ Dobradicas
4.4.7 4.4.7
SUBTOTAL
2.400,00| 100% 0,17
45.1  Lisos m2 240,00 30,00 7.200,00 83,72
4.5 Vidros e 452  Fantasia m2 40,00 35,00 1.400,00 16,28
Plasticos 4.5.3 _ Temperado/Laminado
4.5.4 Tijolo de vidro
4.5.5 Plasticos e Acrilicos
4.5.6 4.5.6
SUBTOTAL
8.600,00| 100% 0,60
CUSTO TOTAL DO ITEM
309.545,40
5 5.1.1 Estrutura para telhado m2 1781,20 40,00 71.248,00 68,97
5.1.2  Telhas m2 1781,20 18,00 32.061,60 31,03
5.1 Telhados 5.1.3  Calhas e Rufos
5.1.4 5.1.4
SUBTOTAL
103.309,60| 100% 7,18
5.2.1 Terragos e Coberturas
COBER- 5.2.2 Calhas
TURAS 5.2.3 Caixa D'agua
E 5.2 Impermea- 5.2.4 _ Vigas de baldrame m2 1781,20 8,25 14.694,90 100,00
PRO- bilizacoes 5.2.5 Poco Elevador
TEGOES 5.2.6  Jardineiras
5.2.7 Varandas
5.2.8 Boxes Banheiros
5.2.9 5.2.9
SUBTOTAL
14.694,90| 100% 1,02
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5.3.1 Isolamento Térmico
5.3.2 Isolamento Aclistico

COBER- |5.3 Tratamentos 533 533
TURAS 534 534
E SUBTOTAL
PRO- 100%.
TEQC)ES CUSTO TOTAL DO ITEM
118.004,50
6 6.1.1  Chapisco m?2
6.1.2 Emboco
6.1 Revestimentos [6.1.3  Reboco
Internos 6.1.4 Emboco Paulista
6.1.5 Reboco pronto m?2 4720,00 17,07 80.570,40 100,00
6.1.6 Gesso
617 617

80.570,40| 100% 5,60

6.2.1  Chapisco

6.2.2 Emboco

6.2.3 Azulejo Branco
6.2.4 Azulejo em cor
6.2 Azulejos 6.2.5__ Azulejo Decorado m? 920,00 21,58 19.853,60 100,00
6.2.6 Cantoneiras

6.2.7 Rejuntamento
6.2.8 6.2.8

SUBTOTAL
19.853,60| 100% 1,38

6.2.1 _ Chapisco
6.2.2 Emboco
REVES- [6.3 Revestimentos [6.2.3  Reboco

TIMEN- Externos 6.2.4 Emboco Paulista
TOS 6.2.5 __ Reboco pronto m2 3600,00 20,33 73.188,00 100,00
6.2.6 6.2.6
SUBTOTAL
ELE- 73.188,00{ 100% 5,09
MEN- 6.4.1 Gesso
TOS 6.4.2  Madeira
6.4 Forros 6.4.3 Especial
DECO- 6.44 PVC m2 1543,20 30,00 46.296,00 100,00
RATI- 6.4.5 6.4.5
VOS SUBTOTAL
46.296,00| 100% 3,22
E 6.5.1 Tinta Acrilica com massa corrida
6.5.2 Tinta Acrilica sem massa corrida
PIN- 6.5.3 __ Latéx/PVA sobre massa corrida m? 4720,00 12,00 56.640,00 43,85
TURA 6.5.4 __ Latéx/PVA sem massa corrida m? 3600,00 13,75 49.500,00 38,33
6.5.5 Caiacdo
6.5.6 Quantil
6.5.7 Verniz sobre madeira m?2 201,60 14,00 2.822,40 2,19
6.5 Pinturas 6.5.8 Verniz sobre concreto
6.5.9 Esquadria de madeira
6.5.10 Esquadria de ferro m2 346,40 18,00 6.235,20 4,83
6.5.11 Rodapés de madeira m 1396,00 10,00 13.960,00 10,81
6.5.12 Demarcacdo de vagas de garagem
6.5.13  Liquibrilho
6.5.14  Texturizada/Granilha
6.5.15 6.5.15
SUBTOTAL
129.157,60| 100% 8,98
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6.6.1 Massa Pronta
6.6.2 Pastilhas Ceramicas
6.6.3 Marmore
6.6 Revestimentos |6.6.4  Pedras Decorativas
Especiais 6.6.5  Papel de parede
6.6.6 Lambris
6.6.7 6.6.7
SUBTOTAL
100%
CUSTO TOTAL DO ITEM
349.065,60
7 7.1.1 Contrapiso/regularizacdo
7.1.2 _ Tacos
713 Tabua Corrida
7.1 Madeira 7.1.4  Parquet
7.1.5 Laminados
7.1.6 7.1.6
SUBTOTAL
100%
7.2.1  Contrapiso armado m2 1543,20 35,00 54.012,00 58,33
7.2.2 Lisa
7.2.3 Decorada m?2 1543,20 25,00 38.580,00 41,67
7.2 Ceramica 7.2.4 _ Rejuntamento
7.25 7.25
PA- SUBTOTAL
VI- 92.592,00{ 100% 6,44
MEN- |7.3 Carpete 7.3.1 Contrapiso / regularizacéo
TA- 7.3.2 __ Forracéo
CAO 7.33 _ Carpete
7.3.4 7.3.4
SUBTOTAL
100%
7.4 Cimentado 7.4.1  Contrapiso m? 2433,20 15,00 36.498,00 100,00
7.4.2 Acabamento liso
7.4.3 Acabamento aspero
7.4.4 7.4.4
SUBTOTAL
36.498,00| 100% 2,54
7.5.1.1 Madeira m 1396,00 2,37 3.308,52 100,00
7.5.1.2  Marmore
7.5.1 Rodapé 7.5.1.3 Granitina
7.5.1.4 Ceramica
7.5.1.5 Cord&o de Nylon
7.5 Rodapés 7.5.1.6 Aluminio
Soleiras e 7.5.2.1 Marmore
Peitoris 7.5.2.2 _Granitina
7.5.2 Soleiras 7.5.2.3 _Concreto pré-fab.
7.5.2.4 Granito
7.5.3.1 Marmore
7.5.3.2  Granitina
7.5.3 Peitoris 7.5.3.3 __Concreto pré-fab.
7.5.3.4 Granito
3.308,52| 100% 0,23
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ICAIXA ECONOMICA FEDERAL——=

7.6.1 _ Contrapiso
7.6.2 Marmore
PA- 7.6 Pavimentagdes [7.6.3 _ Granito
VI- Especiais 7.6.4 __ Arddsia
MEN- 7.6.5 Granitina
TA- 7.6.6 7.6.6
CAO SUBTOTAL
100%
7.7 especial (folga 7.7)
CUSTO TOTAL DO ITEM

132.398,52

8 8.1.1  Tubulacéo e caixas nas Lajes
8.1.2 Tubulacdo e caixas nas Alvenariasl un 1200,00 2,00 2.400,00 4,14

8.13 Prumadas gerais
8.14 Enfiacéo areas privativas

8.1.5 Enfiacdo prumadas/areas comuns| m 8000,00 2,00 16.000,00 27,62
8.1.6  Quadros de distribuicio un 40,00 35,00 1.400,00 2,42
8.1.7 Tomadas, Interruptores e disjuntor| _un 1120,00 8,86 9.923,20 17,13
8.1.8 lluminacéo de Emergéncia
8.1 Elétricas 8.1.9 Luminérias (partes comuns) un 280,00 15,00 4.200,00 7,25
e Telefonicas 8.1.10 Q medicéo/entrada energia/poste | un 40,00 600,00 24.000,00 41,43

8.1.11 Substacéo Transformadora
8.1.12 Para-raios

8.1.13  Antena Coletiva (equipos e acessorios)
8.1.14 Interfone

8.1.15 Porteiro Eletronico
8.1.16 8.1.16

8.1.17 8.1.17

SUBTOTAL

INS- 57.923,20| 100% 4,03
TALA- 8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. un 40,00 100,00 4.000,00 17,86
COES 8.2.1.2 Barrilete
8.2.1 Agua 8.2.1.3 Prumadas
E Fria 8.2.1.4 Distribuicdo m 840,00 10,00 8.400,00 37,50
8.2.1.5 Entrada hidr.a cisterna
APARE- 8.2.1.6__caixa d agua 500 It e suportes unid 40,00 250,00 10.000,00 44,64

LHOS 8.2.2.1 Barrilete
8.2.2 Agua 8.2.2.2 Prumada

Quente 8.2.2.3 Distribuicdo

8.2.2.4 Equipamento
8.2 Hidraulicas 8.2.25 8225
Gas 8.2.3.1 Prumadas
Incé 8.2.3 Gas 8.2.3.2 Distribuicao
8.2.3.3  Medidores
8.2.3.4 Cilindros/Equip.
8.2.4.1 Barrilete
8.2.4.2 Prumadas
8.2.4.3 Caixas
8.2.4 Incéndio 8.2.4.4 Registros

8.2.4.5 Mangueiras e metais
8.2.4.6 _Hidr.passeio

8.2.4.7 Extintores

22.400,00 100% 1,56
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% item|% Total
8.3.1  Prumadas - esgoto/ventilacdo
8.3.2 Ramais - esgoto m 200,00 15,00 3.000,00 6,70
8.3.3 Rede Térreo - esgoto m 800,00 15,00 12.000,00 26,81
8.3 Esgoto e 8.3.4  Prumadas - pluvial
Aguas Pluviais |8.3.5  Rede Térreo - pluvial
8.3.6  Calhas e Ralos un 80,00 22,00 1.760,00 3,93
8.3.7  fossa septica 1825It un 40,00 700,00 28.000,00 62,56
SUBTOTAL
44.760,00| 100% 3,11
8.4.1 Elevadores
8.4.2  Exaustores
8.4 Instalgoes 8.4.3 Bombas D'agua
Mecanias 844 844
INS- 100%
TALA- 8.5.1.1 Vaso Sanitério un 40,00 150,80 6.032,00 34,67
COES 8.5.1.2 Lavatorio un 40,00 58,10 2.324,00 13,36
8.5 Aparelhos 8.5.1.3 Tanque un 40,00 107,04 4.281,60 24,61
E 85.1Loucase [8.5.1.4 Bancadas
Metais 8.5.1.5 Pia_Cozinha un 40,00 119,00 4.760,00 27,36
APARE- 8.5.1.6 8516
LHOS SUBTOTAL
17.397,60| 100% 1,21
8.5.2.1 Porta papel un 40,00 25,00 1.000,00 37,88
8.5.2 8.5.2.2 Porta toalha un 40,00 25,00 1.000,00 37,88
Complemento 8.5.2.3 Cabides
8.5.2.4 Saboneterias
8.5.2.5 mudade arvore un 40,00 16,00 640,00 24,24
SUBTOTAL
2.640,00| 100% 0,18
CUSTO TOTAL DO ITEM
145.120,80
9 9.1 Servico de calafate e limpeza final 1.412,00 0,10
COMPLE-|9.2 LigacOes e "Habite-se" 6.000,00 0,42
MENTA- |9.3 Outros
GCAO [CUSTO TOTAL DO ITEM
DA OBRA 7.412,00
CUSTO DIRETO DA CONSTRUGAO 1.438.347,82 100%
| BDI (%) | 15,60 |
[ CUSTO TOTAL DA CONSTRUGAO | 1.662.730,08]
11/4/2012
data DIEGO C. LASCOMBE
Responsavel Técnico (CREA - CPF) Proponente
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