
OBRA: PAVIMENTAÇÃO 16.296,00            

LOCAL: QUARAÍ - RS 16.296,00            

LOGR: AV. SETE DE SETEMBRO -                       

TRECHO: ENTRE AS RUAS GEN. CANABARRO A DARTAGNAN TUBINO -                       

DATA: FEVEREIRO DE 2014 -                       

355,00                 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. PR. UNIT. TOTAL

1
1.1 LIMPEZA m2 16.296,00    2,40             39.110,40            
1.2 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 -               2,60             -                       
1.3 MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS) m2 16.296,00    23,00           374.808,00          
1.4 REPERFILAGEM COM CBUQ - e = 3,00 cm ton -               305,00         -                       
1.5 CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - e=3,00cm ton -               305,00         -                       
2

2.1 ESCAVAÇÃO CARGA  E TRANSPORTE DMT 5KM - e=12,00cm m3 -               34,40           -                       
2.2 BASE DE BRITA GRADUADA, ESPAL. E COMPAC. - e= 12,00 cm ton -               56,00           -                       
2.3 IMPRIMAÇÃO DA BASE m2 -               3,80             -                       
2.4 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 -               2,60             -                       
2.5 RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ - e = 3,00cm ton -               305,00         -                       
3

3.1 TRANSPORTE DE BASE T/km -               0,70             -                       
3.2 TRANSPORTE DE CBUQ T/km -               0,70             -                       
4

4.1 PINTURA DE LINHA DE BORDOS E EIXO - TINTA BASE ACRÍLICA m2 355,00         24,20           8.591,00              

422.509,40   
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