
Obra: Pavimentação Poliédrica Data:

Local: Rua Miguel Arriel - Vila Promorar II e Adjacencias

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

Valor: R$ 91.788,48

BDI 20,00%

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia m² 719,46  R$      17,00  R$  12.230,82  R$     5,40  R$   3.885,08  R$      22,40  R$  16.115,90 4,48  R$   3.223,18  R$           26,88 

2 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita m² 435,60  R$      27,15  R$  11.826,54  R$     5,40  R$   2.352,24  R$      32,55  R$  14.178,78 6,51  R$   2.835,76  R$           39,06 

3 Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3 m 363,00  R$        2,00  R$       726,00  R$   17,00  R$   6.171,00  R$      19,00  R$    6.897,00 3,80  R$   1.379,40  R$           22,80 

4 Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3 m    363,00  R$      19,10  R$    6.933,30  R$     5,70  R$   2.069,10  R$      24,80  R$    9.002,40 4,96  R$   1.800,48  R$           29,76 

5 Exec. faixa  de contenção concreto simples traço 1:2:3 m      21,40  R$      19,10  R$       408,74  R$     5,70  R$      121,98  R$      24,80  R$       530,72 4,96  R$      106,14  R$           29,76 

6 Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura m    363,00  R$            -    R$               -    R$     2,75  R$      998,25  R$        2,75  R$       998,25 0,55  R$      199,65  R$             3,30 

7 Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor m 1,00  R$    214,31  R$       214,31  R$   20,60  R$        20,60  R$    234,91  R$       234,91 46,98  R$        46,98  R$         281,89 

8 Boca de Lobo 1,40X1,40X1,50m Unid.        2,00  R$ 1.574,55  R$    3.149,10  R$ 582,37  R$   1.164,74  R$ 2.156,92  R$    4.313,84 431,38  R$      862,77  R$      2.588,30 

9 Tubo concreto armado - classe -PA-1 PB DN 800 m m      98,00  R$    163,60  R$  16.032,80  R$             -    R$    163,60  R$  16.032,80 32,72  R$   3.206,56  R$         196,32 

10 Assentamento de Tubos de Concreto DN 800mm m      98,00  R$      45,32  R$    4.441,36  R$   21,28  R$   2.085,44  R$      66,60  R$    6.526,80 13,32  R$   1.305,36  R$           79,92 

11 Sarjetão Cruzam. Concreto Armado Fck-20MPA esp.10cm m 21,00  R$      69,70  R$    1.463,70  R$     9,30  R$      195,30  R$      79,00  R$    1.659,00 15,80  R$      331,80  R$           94,80 

TOTAL  

R$ (... 

 R$  57.426,67  R$ 19.063,73  R$  76.490,40  R$ 15.298,08 

Fonte: SINAPI - 01/2013 TOTAL

Quaraí

                                                                                               

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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Mão de Obra Material + Mão de Obra

17  fevereiro, 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

   Eng. Civil Natália de Castro Selvero

Natália de Castro Selvero

Reponsável Técnico:

Valor Unitário 

Mat. + M.O.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



fev/14

 R$    19.339,08 

 R$    17.014,54 

 R$      8.276,40 

 R$    10.802,88 

 R$         636,86 

 R$      1.197,90 

 R$         281,89 

 R$      5.176,61 

 R$    19.239,36 

 R$      7.832,16 

 R$      1.990,80 

91.788,48R$     
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