
Obra: Pavimentação Poliédrica Data:

Local: Rua Silvio Ponte - Vila Promorar II e Adjacencias

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

Valor: R$ 92.255,42

BDI 20,00%

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia m² 732,26  R$      17,00  R$  12.448,42  R$     5,40  R$   3.954,20  R$      22,40  R$  16.402,62 4,48  R$   3.280,52  R$           26,88 

2 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita m² 429,00  R$      27,15  R$  11.647,35  R$     5,40  R$   2.316,60  R$      32,55  R$  13.963,95 6,51  R$   2.792,79  R$           39,06 

3 Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3 m 357,50  R$        2,00  R$       715,00  R$   17,00  R$   6.077,50  R$      19,00  R$    6.792,50 3,80  R$   1.358,50  R$           22,80 

4 Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3 m    350,50  R$      19,10  R$    6.694,55  R$     5,70  R$   1.997,85  R$      24,80  R$    8.692,40 4,96  R$   1.738,48  R$           29,76 

5 Exec. faixa  de contenção concreto simples traço 1:2:3 m      28,40  R$      19,10  R$       542,44  R$     5,70  R$      161,88  R$      24,80  R$       704,32 4,96  R$      140,86  R$           29,76 

6 Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura m    350,50  R$            -    R$               -    R$     2,75  R$      963,88  R$        2,75  R$       963,88 0,55  R$      192,78  R$             3,30 

7 Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor m 1,00  R$    214,31  R$       214,31  R$   20,60  R$        20,60  R$    234,91  R$       234,91 46,98  R$        46,98  R$         281,89 

8 Boca de Lobo 1,40X1,40X1,50m Unid.        2,00  R$ 1.574,55  R$    3.149,10  R$ 582,37  R$   1.164,74  R$ 2.156,92  R$    4.313,84 431,38  R$      862,77  R$      2.588,30 

9 Tubo concreto armado - classe -PA-1 PB DN 800 m m      98,00  R$    163,60  R$  16.032,80  R$             -    R$    163,60  R$  16.032,80 32,72  R$   3.206,56  R$         196,32 

10 Assentamento de Tubos de Concreto DN 800mm m      98,00  R$      45,32  R$    4.441,36  R$   21,28  R$   2.085,44  R$      66,60  R$    6.526,80 13,32  R$   1.305,36  R$           79,92 

11 Sarjetão Cruzam. Concreto Armado Fck-20MPA esp.10cm m 28,50  R$      69,70  R$    1.986,45  R$     9,30  R$      265,05  R$      79,00  R$    2.251,50 15,80  R$      450,30  R$           94,80 

TOTAL  

R$ (... 

 R$  57.871,78  R$ 19.007,74  R$  76.879,52  R$ 15.375,90 
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