
Obra: Pavimentação Poliédrica Data: fev/14

Local: Rua Norberto Barbosa (entre a Rua Dr. Pacheco Prates e a Rua Osvaldo Cruz) - Vila Santa Helenara

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

Agente Promotor: Ministério das Cidades

Valor: R$ 97.016,62

BDI 20,00%

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia m² 563,92  R$      17,00  R$    9.586,64  R$    5,40  R$   3.045,17  R$     22,40  R$  12.631,81 4,48  R$   2.526,36  R$           26,88  R$    15.158,17 

2 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita m² 356,16  R$      27,15  R$    9.669,74  R$    5,40  R$   1.923,26  R$     32,55  R$  11.593,01 6,51  R$   2.318,60  R$           39,06  R$    13.911,61 

3 Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3 m 296,80  R$        2,00  R$       593,60  R$  17,00  R$   5.045,60  R$     19,00  R$    5.639,20 3,80  R$   1.127,84  R$           22,80  R$      6.767,04 

4 Exec. Sarjetão concreto armado esp.10cm  traço 1:2,5:3 m 14,00  R$      61,00  R$       854,00  R$  18,00  R$      252,00  R$     79,00  R$    1.106,00 15,80  R$      221,20  R$           94,80  R$      1.327,20 

5 Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3 m    296,80  R$      19,10  R$    5.668,88  R$    5,70  R$   1.691,76  R$     24,80  R$    7.360,64 4,96  R$   1.472,13  R$           29,76  R$      8.832,77 

6 Exec. faixa  de contenção concreto simples traço 1:2:3 m      14,00  R$      19,10  R$       267,40  R$    5,70  R$        79,80  R$     24,80  R$       347,20 4,96  R$        69,44  R$           29,76  R$         416,64 

7 Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura m    296,80  R$            -    R$               -    R$    2,75  R$      816,20  R$       2,75  R$       816,20 0,55  R$      163,24  R$             3,30  R$         979,44 

8 Boca de Lobo 1,40X1,40X1,50m Unid.        3,00  R$ 1.574,55  R$    4.723,65 #########  R$   1.747,11 ##########  R$    6.470,76 431,38  R$   1.294,15  R$      2.588,30  R$      7.764,91 

9 Tubo concreto armado - classe -PA-1 PB DN 800 m m    150,00  R$    163,60  R$  24.540,00  R$             -    R$   163,60  R$  24.540,00 32,72  R$   4.908,00  R$         196,32  R$    29.448,00 

10 Assentamento de Tubos de Concreto DN 800mm m    150,00  R$      45,32  R$    6.798,00  R$  21,28  R$   3.192,00  R$     66,60  R$    9.990,00 13,32  R$   1.998,00  R$           79,92  R$    11.988,00 

11 Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor m² 1,50  R$    214,31  R$       321,47  R$  20,60  R$        30,90  R$   234,91  R$       352,37 46,98  R$        70,47  R$         281,89  R$         422,84 

TOTAL  

R$ (... 

 R$  63.023,38  R$ 17.823,80  R$  80.847,18  R$ 16.169,44 

Fonte: SINAPI - 01/2013 TOTAL 97.016,62R$     

Quaraí

                                                                                               

 

   Eng. Civil Natália de Castro Selvero

Natália de Castro Selvero

Reponsável Técnico:

Valor Unitário 

Mat. + M.O.

Valor Total Mat. 

+ M.O.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14  fevereiro, 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS 

Eng. Civil CREA/RS 187245

QUANT.

Material

CREA/RS 187245

_____________________________________

Mão de Obra Material + Mão de Obra


