
Área Ampliação :25,28m²

ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTAL
1
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 433,86R$              

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS A 1,5M SEM REAPROVEITAMENTO73992/001 M2 193,14R$              

627,00R$              

2
2.1 ESCAVACAO MANUAL RETIRADA DO SOLO ATE 1,5 M 79517/001 M3 11,38R$                

11,38R$                

3
3.1 IPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (VIGA BALDRAME) 83742 M2 245,37R$              

3.2 CONCRETO ARMADO COM AÇO/FORMA/ESCORAMENTO(VIGA) 73346 M3 1.714,47R$           

3.3 CONCRETO ARMADO COM AÇO/FORMA/ESCORAMENTO(CINTA) 73346 M3 1.030,33R$           

3.4 CONCRETO ARMADO COM AÇO/FORMA/ESCORAMENTO (PILARES) 73346 M3 1.179,52R$           

3.5 CONCRETO CICLÓPICO (ESTACAS) 73361 M3 158,01R$              

4.327,70R$           

4
4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO ESPESSURA 15CM ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 JUNTA 1cm 73935/002 M2 4.529,13R$           

4.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO ESPESSURA 10 CM ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 JUNTA 1cm 72132 M2 753,17R$              

5.282,29R$           

5
5.1 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 73931/002 M2 1.014,21R$           

5.2 COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM ENCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO74088/001 M2 695,60R$              

1.709,81R$           

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra: Construção de Banheiros Centro Cultural                                              

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

216,93R$                

Local: Praça General Osório

Resp.Técnico: Eng. Civil Natália de Castro Selvero

QUANT. PREÇO SERVIÇO

38,74R$                  

2,00

SUB TOTAL ITEM 2

SUB TOTAL ITEM 4

25,28 7,64R$                    

SUB TOTAL ITEM 1

0,63 1.648,53R$            

1,04 1.648,53R$            

0,52 21,96R$                  

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
13,91 17,64R$                  

26,18 26,57R$                  

14,87 50,65R$                  

0,52 303,86R$                

SUB TOTAL ITEM 3

PAREDES E PAINÉIS

0,72 1.648,53R$            

77,62 58,35R$                  

COBERTURA

SUB TOTAL ITEM 5

26,18
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ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTALQUANT. PREÇO SERVIÇO
6
6.1 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 87879 M2 411,94R$              

6.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) 87551 M2 2.119,83R$           

6.3 FORRO DE PVC COM MÃO DE OBRA MERCADO M2 505,60R$              

6.4 BARROTEAMENTO PARA FORRO 84091 M2 942,94R$              

6.5 REVESTIMENTO EM MEIA PAREDE 87247 M2 700,13R$              

4.680,44R$           

7
7.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 5CM 87715 M2 591,14R$              

7.2 PISO CERAMICO PEI 4 ARGAMASSADO E REJUNTADO 87248 M2 483,04R$              

1.074,18R$           

8
8.1 JANELA BASCULANTE DE FERRO 6103 M2 217,97R$              

8.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 72117 M2 104,89R$              

8.3 PORTA DE FERRO COM GUARNIÇÃO 73933/001 M2 528,09R$              

8.4 PORTA DE MADEIRA LISA 0,60X1,95M COM GUARNIÇÃO 4968 M2 1.435,36R$           
2.286,31R$           

9
9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 88485 M2 208,97R$              

9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 88487 M2 921,58R$              

1.130,55R$           

10
10.1 ELETRODUTO FERRO GALV. OU ZINCADO 0,90MM 21136 M 213,75R$              

10.2 ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO 393 UN 4,08R$                   

10.3 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 4X2" UN 2,34R$                   

10.4 CAIXA DE PASSAGEM 3''X3'' SEXTAVADA EM FERRO GALVANIZADO 2555 UN 6,50R$                   

10.5 CAIXA PASSAGEM METALICA 35X35X12CM P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA 20253 UN 28,18R$                

10.6 CURVA 90G FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO 1'' P/ ELETRODUTO 2617 UN 11,22R$                

10.7 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM² (1 CONDUTOR) 1022 M 83,22R$                

10.8 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 34653 UN 6,52R$                   

10.9 LUMINARIA TIPO CALHA, LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 73953/005 UN 334,10R$              

10.10 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72331 UN 26,82R$                

INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL

150,34

SUB TOTAL ITEM 9

6,13R$                    

19,00 11,25R$                  

3,00 3,74R$                    

57,00 1,46R$                    

1,00 6,52R$                    

5,00 66,82R$                  

3,00 8,94R$                    

0,78R$                    3,00

176,80 11,99R$                  

155,69R$                

1,40 74,92R$                  

ESQUADRIAS

6,00

150,34 1,39R$                    

5,00 1,30R$                    

245,36R$                

SUB TOTAL ITEM 6

25,28 37,30R$                  

SUB TOTAL ITEM 7

1,40

28,18R$                  

0,68R$                    

1,00

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

1,68

23,46R$                  

SUB TOTAL ITEM 8

PINTURA

314,34R$                

176,80 2,33R$                    

25,28 20,00R$                  

20,59

26,49 26,43R$                  

5,85

PISOS E PAREDES
20,59 28,71R$                  
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ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTALQUANT. PREÇO SERVIÇO
10.11 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS, FIAÇÃO E TESTES MERCADO HH 300,00R$              

1.016,73R$           

11
11.1 VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO86931 UN 1.759,38R$           

11.2 TAMPO PARA VASO SANITÁRIO MERCADO UN 306,00R$              

11.3 LAVATÓRIO SUSPENSO LOUÇA BRANCA COM TORNEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 86942 UN 720,00R$              

11.4 MICTÓRIO AÇO INOX 11697 UN 440,33R$              

11.5 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM MERCADO UN 1.000,00R$           

11.6 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 6171 UN 71,24R$                

11.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89707 UN 53,01R$                

11.8 FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ 10 CONTRIBUINTES 90 X 90 CM 3277 UN 718,60R$              

11.9
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 89402 M 127,25R$              

11.10 CANO VIGA CALHA  DN 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73888/003 M 39,60R$                

11.11 TUBO PVC ESGOTO DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO 73840/001 M 83,10R$                

11.12
TUBO PVC ESGOTO DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO

TUBO PVC ESGOTO DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MERCADO M 228,75R$              

11.13 CONEXÕES, ADESIVO, FITA VEDAROSCA E OUTROS MERCADO UN 182,17R$              

5.729,43R$           

12
12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 43,48R$                

43,48R$                

OBS: R$ 27.919,30
- BDI calculado:
25,00% R$ 6.979,83

R$ 34.899,13

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2013

DATA DE PREÇO: 03/2015

51,00R$                  

4,00 17,81R$                  

2,77R$                    

SUB TOTAL ITEM 12

1,00 440,33R$                

SUB TOTAL ITEM 10

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

12,00 25,00R$                  

293,23R$                6,00

5,00 144,00R$                

SUB TOTAL ITEM 11

SERVIÇOS DIVERSOS

5,09R$                    

3,00

1,00

17,67R$                  

4,00 250,00R$                

20,00 1,98R$                    

25,00 9,15R$                    

Quaraí, maio de 2015.

Eng. Civil Natália de Castro Selvero

1,00 182,17R$                

25,00

718,60R$                

30,00

1,72R$                    25,28

6,00

TOTAL

BDI

: 13/04/2015

TOTAL GERAL
- Todos os serviços baseados na última tabela SINAPI vigente no período 

da realização do orçamento: 
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ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTALQUANT. PREÇO SERVIÇO
                                                                   CRES/RS 187.245
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