
ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTAL
1

4.1 RETIRADA DE PISO CERÂMICO 85406 M2 R$ 350,86

4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 87248 M2 R$ 1.299,03
R$ 1.649,89

2

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 R$ 108,12
R$ 108,12

OBS: R$ 1.758,01
- BDI calculado:
25,00% R$ 439,50

,

R$ 2.197,51

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2013

DATA DE PREÇO: 10/2015

PISO DA ENTRADA 

SUB TOTAL ITEM 5

TOTAL

BDI

53,00     R$ 2,04

SERVIÇOS 

SUB TOTAL ITEM 8

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra: Reforma Juvenal Ferrão

Local: Rua Dos Direitos Humanos / Lauro Macedo

Resp.Técnico: Eng. Civil Natália de Castro Selvero

QUANT. PREÇO SERVIÇO

                                                                   CRES/RS 187.245

Quaraí, Outubro de 2015.

Eng. Civil Natália de Castro Selvero

:10/2015

TOTAL GERAL
- Todos os serviços baseados na última tabela SINAPI vigente no período da 

realização do orçamento: 

6,62R$                    

24,51R$                  

53,00     

53,00     
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