
ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTAL
1

1.1 LOCAÇÃO DE OBRA CONVENCIONAL 74077/003 M2 797,12R$             

797,12R$             

2

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL 79475 M3 1.989,25R$          

2.2 CONCRETO ARMADO 73346 M3 13.576,08R$        

2.3 CONCRETO ARMADO 73346 M3 1.688,73R$          

2.4 CONCRETO ARMADO 73346 M3 4.701,96R$          

2.5 ATERRO APILOADO CAMADA 20CM 73904/001 M3 4.804,10R$          

2.6 CONTRAPISO 5CM 73907/003 M2 5.082,00R$          

2.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 6110 M3 3.126,79R$          

34.968,92R$        

3 VERGA E CONTRAVERGA

3.1 VERGA CONCRETO ARMADO 74200/001 M 483,00R$             

3.2 CONTRAVERGA 68049 M 3.109,05R$          

3.592,05R$          

4 VIGAS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra: Reforma Serelepe

Local: Rua Nair Tourruco 181 / Vila Olimpo

Resp.Técnico: Eng. Civil Natália de Castro Selvero

QUANT. PREÇO SERVIÇO
LOCAÇÃO DA OBRA

SUB TOTAL ITEM 2

SUB TOTAL ITEM 3

35,00

35,00

13,80R$                

88,83R$                

1,02

2,84

70,00

220,00

6,02

PILAR

PISO

EMBASAMENTO

1.655,62R$           

1.655,62R$           

68,63R$                

23,10R$                

519,40R$              

212,00

8,15

8,20

3,76R$                  

244,08R$              

1.655,62R$           

FUNDAÇÕES

BALDRAME

PILARETE

SUB TOTAL ITEM 1
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ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTALQUANT. PREÇO SERVIÇO
4.1 CONCRETO ARMADO 73346 M3 2.731,77R$          

2.731,77R$          

5

5.1 REMOÇÃO DE FORRO 85369 M2 1.816,76R$          

5.2 REMOÇÃO DE TELHADO 72225 M2 286,22R$             

5.3 REMOÇÃO DE CAIBROS E RIPAS 85379 M2 182,00R$             

5.4 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURAS 72229 M2 716,66R$             

5.5 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA 72240 M2 1.856,10R$          

5.6 REMOÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA 85378 M2 3.983,06R$          

5.7 REMOÇÃO DE ELEMENTOS DA FUNDAÇÃO 73801/002 M2 1.314,38R$          

9.438,52R$          

6

6.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP=15cm 73935/002 M2 20.814,57R$        

20.814,57R$        

7

7.1 CHAPISCO 74199/001 M2 7.944,05R$          

7.2 REBOCO 75481 M2 4.424,13R$          

7.3 SELADOR 88411 M2 523,86R$             

7.4 PINTURA PVA 88487 M2 2.199,51R$          

7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO 87248 M2 6.812,10R$          

21.903,65R$        

8

8.1 ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURA PARA FIBROCIMENTO 84031 M2 18.547,20R$        

8.2 TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO 84037 M2 12.272,40R$        

8.3 FORRO DE PVC 100mm 11587 M2 6.073,79R$          

36.893,39R$        

9

9.1 PORTA DE MADEIRA LISA 0,80x2,10m 73910/006 UNID. 3.474,17R$          

9.2 PORTA DE MADEIRA LISA 0,90x2,10m 73910/007 UNID. 518,33R$             

9.3 JANELA BASCULANTE 1,60x1,60m 615 M2 10.496,66R$        

9.4 PORTA MADEIRA CORRER 73906/001 UNID. 729,54R$             

9.5 TELAS PORTAS E JANELAS (TELA MOSQUITEIRO) MERCADO M 60,90R$               

SUB TOTAL ITEM 7

360,00

7,00

1,00

22,80

4,88

103,04R$              

34,09R$                

496,31R$              

518,33R$              

460,38R$              

12,48R$                

TELHADO

SUB TOTAL ITEM 8

ESQUADRIAS 

1,00 729,54R$              

SUB TOTAL ITEM 4

SUB TOTAL ITEM 5

75,20 9,53R$                  

23,46R$                

290,00

180,00

23,49R$                

258,90

358,81

358,81

358,81

358,81

PAREDES E PAINÉIS 

SUB TOTAL ITEM 6

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

358,81

58,01R$                

22,14R$                

12,33R$                

1,46R$                  

6,13R$                  

159,45

82,20

24,98R$                

15,99R$                

52,30

107,60

3,48R$                  

17,25R$                

75,73

107,60

23,99R$                

2,66R$                  

DEMOLIÇÃO

1,65 1.655,62
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ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTALQUANT. PREÇO SERVIÇO
15.279,61R$        

10

10.1 ELETRODUTO Ø16mm 2687 M 195,50R$             

10.2 ELETRODUTO Ø40mm 12070 M 487,20R$             

10.3 LÂMPADA INCANDESCENTE 100w 72274 UNID. 4,90R$                 

10.4 LÂMPADA FLUORESCENTE 40w 83469 UNID. 470,40R$             

10.5 SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 73953/006 UNID. 5.155,29R$          

10.6 SUPORTE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 74094/001 UNID. 52,70R$               

10.7 DISJUNTOR 15A 74130/001 UNID. 100,30R$             

10.8 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 84402 UNID. 123,24R$             

10.9 INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83467 UNID. 437,41R$             

10.10 CAIXA DE PASSAGEM 83386 UNID. 34,68R$               

10.11 CURVA 90° Ø40mm 89499 UNID. 104,40R$             

10.12 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA 73860/007 M 1.068,00R$          

10.13 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA 73860/008 M 280,80R$             

8.514,82R$          

11

11.1 VIGA CINTA / CONCRETO ARMADO 73346 M3 1.059,60R$          

11.2 PILARES / CONCRETO ARMADO 73346 M3 1.092,71R$          

11.3 GUARDA CORPO VARANDA 73737/003 M 4.910,74R$          

7.063,05R$          

12

12.1 PISO EMBORRACHADO 4800 M2 229,20R$             

229,20R$             

13

13.1 CONCRETO SIMPLES 73972/002 M3 2.007,90R$          

13.2 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 74072/002 M 3.266,73R$          

13.3 PISO EMBORRACHADO 4800 M2 1.289,25R$          

6.563,88R$          

14

14.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 86924 UNID. 620,94R$             

14.2 VASO SANITÁRIO 86888 UNID. 583,50R$             

8,00 28,65R$                

ÁREA DA CIRCULAÇÃO

SUB TOTAL ITEM 10

SUB TOTAL ITEM 11

5,78R$                  

5,22R$                  

1,78R$                  

2,34R$                  

20,00

6,00

334,65R$              

88,29R$                

28,65R$                

SUB TOTAL ITEM 13

SUB TOTAL ITEM 12

RAMPA 

BANHEIRO

6,00

37,00

45,00

2,00

2,00

310,47R$              

291,75R$              

SUB TOTAL ITEM 9

600,00

120,00

0,64

0,85R$                  

1,74R$                  

2,45R$                  

4,80R$                  

105,21R$              

0,66

19,00

1.655,62R$           

258,46R$              

230,00

280,00

2,00

98,00

49,00

2,00 26,35R$                

1.655,62R$           

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ESTRUTURA

10,00

3,00

17,00

10,03R$                

41,08R$                

25,73R$                
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ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTALQUANT. PREÇO SERVIÇO
14.3 BARRA DE APOIO 27399 UNID. 123,60R$             

14.4 CANO 25mm 89402 M 63,12R$               

14.5 CANO 100mm 89714 M 240,00R$             

14.6 CANO 50mm 89712 M 192,84R$             

1.824,00R$          

15

15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 354,04R$             

354,04R$             

OBS: R$ 170.968,59
- BDI calculado:
20,00% R$ 34.193,72

R$ 205.162,30

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2013

DATA DE PREÇO: 07/2015

SERVIÇOS FINAIS

SUB TOTAL ITEM 15

12,00

8,00

12,00

61,80R$                

5,26R$                  

30,00R$                

16,07R$                

SUB TOTAL ITEM 14

1,67R$                  212,00

: 27/07/2015

TOTAL GERAL

Quaraí, Julho de 2015.

Eng. Civil Natália de Castro Selvero
                                                                   CRES/RS 187.245

TOTAL

BDI

- Todos os serviços baseados na última tabela SINAPI vigente no período 

da realização do orçamento: 

2,00
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