PLANILHA ORGAMENTARIA

L —4

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS

OBRA: REPERFILAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ
LOCAL: RUA ASCANIO TUBINO
EXTENSAO (m): 1.378,97 LARGURA (m): 6,70
AREA (m2): 9.239,10
PLANILHA DE ORGAMENTO - GLOBAL
. = PREGCO UNIT.
DESC. DESORI(;AO DOS SERVIGOS: REFERENCIA PRECOS | QUANTIDADE UNID. MATERIAL | M.O. | TOTAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA 74209/001 6,00 m2 R$ 141,00 | RS 75,93 | RS 216,93 | R$ 1.301,58
2 PAVIMENTACAO
21 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 73948/016 9.239,10 m2 R$ 1,78 | R$ 0,96 | R$ 2,74 | RS 25.315,13
2.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 72942 18.478,20 m2 R$ 0,73 | R$ 0,40 | R$ 1,13 [ R$ 20.880,37
2.3 REPERFILAGEM (3,00cm)- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 72965 665,22 T R$ 131,14 | RS 70,61 | RS 201,75 | R$ 134.208,14
(CBUQ) - FAIXA C COM CAP 50/70 ( AQUISICAO POSTO USINA)
2.4 CAPA (2,00cm)- CONCRETO ~BETUMIN()?»() USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA 72965 443,78 T R$ 131,14 | RS 70,61 | Rs 201,75 | R 89.532,62
C COM CAP 50/70 ( AQUISICAO POSTO USINA)
2.5 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMEMTADA DMT 90 KM 72843 99.810,00 T X KM RS 0,26 | R$ 0,14 | R$ 0,40 | R$ 39.924,00
3 SINALIZAGAO
3.1 PINTURA DE FAIXAS - TINTA BASE ACRILICA - 1 ano (Linha continua/seccionada) 4506100 11 344,74 m2 RS 7,85 [ R$ 3,38 | R$ 11,23 | R$ 3.871,46
4 PASSEIOS
4.1 Regularizagdo Manual 5622 2.391,22 m? R$ 2,35 | R$ 1,27 | R$ 3,62 | R$ 8.656,22
4.2 Lastro de Brita 5 cm 74164/004 119,56 m? RS 44,99 | RS 24,22 | R$ 69,21 | R$ 8.274,82
4.3 Piso de concreto rustico 7 cm com juntas em madeira 73675 2.391,22 m? RS 33,15 | R$ 17,85 | R$ 51,00 | R$ 121.952,22
4.4 Piso Tatil nas rampas 73876/001 13,50 m? RS 83,77 | R$ 45,11 | R$ 128,88 | R$ 1.739,88
SINAPI - Sist Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil Nargo de 2015 [ TOTAL | 455.656,42
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Natalia de Castro Selvero
Eng. Civil CREA-RS 187.245 BDI 26,92% [ToTAL com BDI| R$ 578.319,13




