
Obra: Pavimentação Poliédrica DMT 20

Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. Referênci

a
VALOR UNIT. VALORES

SINAPI

2 Exec. Subleito Camada de areia Esp15cm m³ 113,04 72948  R$                 68,59  R$                 7.753,41 

3 Exec. Camada de pó de brita esp. 15cm m³ 56,52 73817/001  R$                 66,76  R$                 3.773,28 

4 Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares m² 897,00 comp.  R$                 30,24  R$               27.125,28 

5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA m³/KM 120,00 72887  R$                   0,84  R$                    100,80 

6

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 

15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM 

ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

m 358,80 73789/002  R$                 54,18  R$               19.439,78 

7 Execução de sarjeta concreto simples traço 1:2:3 m 358,80 74012/001  R$                 37,96  R$               13.620,05 

8 Faixa de contenção m 12,00 73789/002  R$                 54,19  R$                    650,28 

TOTAL 72.462,88R$                    

 BDI DE 20,97% 15.195,47R$                    

Quarai Junho de 2016. TOTAL COM BDI 87.658,35R$             

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CREA/RS 187.245

SETOR DE PROJETOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Eng. Civil Natália de Castro Selvero

Local:  Rua Lahire da luz 


