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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

MUNICIPIO: Quarai/RS -
. N L ORCAMENTO ESTIMATIVO DE UMA LIGACAO INTRADOMICILIAR
OBRA: Ligac6es Intradomiciliares de Esgoto
CUSTO PRECO MAXIMO ADMISSIVEL
ITEM DISCRIMINAGAO coDIGO UN QTDE (SEM B.D.I.) o (COMB.D.l.)
SINAPI — APLICADO —
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 MOVIMENTO DE SOLO
1.1 Escavacao de Solos e Valas
1.1.1 Escavagdo manual em solo, até 1,50 m de profundidade 79517/001 | m3 957,60 27,33 26.171,21 25,00% 34,16 32.711,62
1.2 Aterro, Reaterro, Lastro, Espalhamento e Nivelamento
1.2.1 Reaterro de vala com compacta¢do mecanizada 93382 m3 957,60 18,53 17.744,33|  25,00% 23,16 22.178,02
2 ELEMENTOS DE INSPECAO
2.1 Caixas e Pogcos
Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macico, 60x60x60cm, revestida
211 internamente (cimento e areia, c/ trago de 1:4) c/ espessura de 2,0cm e tampa 74104/001 | un 1.064,00 127,25 135.394,00 25,00% 159,06 169.239,84
pré-moldada de concreto e fundo de concreto com 15 MPa
3 ASSENTAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
3.1 Assentamento, Carga, Descarga e Transporte de Tubulagdo
3.1.1 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 73888/003 [ m 7.980,00 2,40 19.152,00f 25,00% 3,00 23.940,00
4 PAVIMENTAGCAO
4.1 Remocdo de Pavimentos, Guias e Sarjetas
4.1.1 Remoc&o de gramas em placas 85184 m2 2.394,00 3,41 8.163,54| 25,00% 4,26 10.198,44
4.1.2 Demolicéo do passeio (calgada) em concreto simples 73801/001 | m2 319,20 20,49 6.540,41 25,00% 25,61 8.174,71
4.1.3 Demoli¢éo do meio fio em concreto simples 73616 m3 11,49 199,57 2.293,30] 25,00% 249,46 2.866,59
4.1.4 Demoli¢do de sarjeta em concreto simples 73616 m3 3,19 199,57 637,03| 25,00% 249,46 796,28
Retirada, limpeza e reassentamenro de paralelepipedo sobre colchéo de areia,
4.15 com espessura de 10,0 cm, rejuntado com areia, considerando aproveitamento Compos. 4 | m2 383,04 45,82 17.548,98 25,00% 57,27 21.936,70
do paralelepipedo
4.2 Recomposicdo de Pavimentos, Guias e Sarjetas
4.2.1 Replantio de gramas em placas Compos. 1 | m2 2.394,00 2,49 5.953,88] 25,00% 3,11 7.445,34
Recomposigao do passeio (calgada) em concreto simples de 12 MPa, c/ traco
4.2.2 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecénico, espessura de 7,0 cm, com junta de | 73892/002 | m2 319,20 31,39 10.019,69( 25,00% 39,24 12.525,41
dilatagdo em madeira, incluso langamento e adensamento
223 Mgio fio de concreto pré-moldado, 12-x30lcm, sobre bf:lse de concreto simples e 72967 m 319,20 31,90 10.182,48|  25,00% 30,88 12.729,70
rejuntado com argamassa de traco 1:3 (cimento e areia)
424 dS:r:j;;ti:;m concreto, preparo manual, com brita, espessura de 8,0 cm e largura 74012/001 | m 310,20 38,81 12.388,15|  25,00% 48,51 15.484,39
5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
5.1 Tubos e Pecas de PVC Coletor de Esgoto
5.1.1 Tubo PVC DN 100, série normal - esgoto predial - Material e m&o de obra Compos.2 | m 7.980,00 15,48 123.564,83| 17,50% 18,19 145.156,20
5.1.2 Curva PVC curta DN 100, série normal - esgoto predial Compos. 3 | p¢ 532,00 20,01 10.645,55[ 17,50% 23,51 12.507,32
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