
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM PEDRAS IRREGULARES. 
DATA: MARÇO/2017.

COMPOS. 1

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 95467 ALVENARIA DE TIJOLETAS DE GRÊS, C/ ESPESS.: 15,00 cm m3 0,680  R$     325,94  R$     221,64 

C 83338
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEG., C/ 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (150x130x150 cm)
m3 2,930  R$  2,39  R$  7,00 

C 93361 REATERRO MECANIZADO C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m3 1,550  R$  11,61  R$  18,00 

C 94098 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA CAIXA (120x120 cm) m2 1,440  R$  4,61  R$  6,64 

C 95952 TAMPA DA CAIXA, DE CONCRETO ARMADO (120x120 cm) m3 0,120  R$  1.209,45  R$     145,13 

C 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA P/ REVEST. INTERNO DA CAIXA m2 4,280  R$  24,41  R$     104,47 

I 4718 BRITA Nº 2, P/ LASTRO DA CAIXA - S/ TRANSPORTE m3 0,100  R$  45,00  R$  4,50 

C 95296
TRANSPORTE DE BRITA C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m3, 

DMT 5 km
m3xkm 0,500  R$  1,33  R$  0,67 

C 72888
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 m3
m3 0,100  R$  0,94  R$  0,09 

C 94964 LASTRO DE CONCRETO, FUNDO DA CAIXA (120x100x10 cm) m3 0,120  R$     326,74  R$  39,21 

C 94964 ALMOFADA DE CONCRETO (2x20x30x100 cm) m3 0,060  R$     326,74  R$  19,60 

TOTAL 566,96R$      

COMPOS. 2

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 95467 ALVENARIA DE TIJOLETAS DE GRÊS, C/ ESPESS.: 15,00 cm m3 0,890  R$     325,94  R$     290,09 

C 83338
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEG., C/ 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (150x130x150 cm)
m3 3,380  R$  2,39  R$  8,08 

C 93361 REATERRO MECANIZADO C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m3 1,790  R$  11,61  R$  20,78 

C 94098 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA CAIXA (120x120 cm) m2 1,960  R$  4,61  R$  9,04 

C 95952 TAMPA DA CAIXA, DE CONCRETO ARMADO (120x120 cm) m3 0,170  R$  1.209,45  R$     205,61 

C 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA P/ REVEST. INTERNO DA CAIXA m2 5,460  R$  24,41  R$     133,28 

I 4718 BRITA Nº 2, P/ LASTRO DA CAIXA - S/ TRANSPORTE m3 0,140  R$  45,00  R$  6,30 

C 95296
TRANSPORTE DE BRITA C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m3, 

DMT 5 km
m3xkm 0,700  R$  1,33  R$  0,93 

C 72888
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 m3
m3 0,140  R$  0,94  R$  0,13 

C 94964 LASTRO DE CONCRETO, FUNDO DA CAIXA (120x100x10 cm) m3 0,140  R$     326,74  R$  45,74 

C 94964 ALMOFADA DE CONCRETO (2x20x30x100 cm) m3 0,050  R$     326,74  R$  16,34 

TOTAL 736,31R$      

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CAIXA BOCA DE LOBO - CI-1 (120x100x120cm) - (unid.)

CAIXA BOCA DE LOBO - CI-2 (140x120x120cm) - (unid.)

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAÍ/RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPOS. 3

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,400  R$  16,81  R$  6,72 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,600  R$  13,52  R$  8,11 

I 367 AREIA GROSSA P/ COLCHÃO - S/ TRANSPORTE m3 0,150  R$  57,50  R$  8,63 

I 370 AREIA MÉDIA P/ REJUNTAMENTO (H: 5cm) - S/ TRANSPORTE m3 0,050  R$  60,00  R$  3,00 

C 95296
TRANSPORTE DE AREIA C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m3, 

DMT 5 km + 30% DE EMPOLAMENTO
m3xkm 1,300  R$  1,33  R$  1,73 

C 72888
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 m3 + 30% DE EMPOLAMENTO
m3 0,260  R$  0,94  R$  0,24 

I 13186
PEDRA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM 

P/ CALCAMENTO POLIEDRICO - S/ FRETE
m3 0,150  R$  47,58  R$  7,14 

C 95296
TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 m3, DMT 5 km
m3xkm 0,750  R$  1,33  R$  1,00 

C 72888
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEDRA IRREGULAR, C/ 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m3
m3 0,150  R$  0,94  R$  0,14 

TOTAL 36,71R$    

COMPOS. 4

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 5948

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE 

ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, 

LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO

CHP 0,004  R$  99,95  R$  0,43 

TOTAL 0,43R$    

COMPOS. 5

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,400  R$  16,47  R$  6,59 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,500  R$  13,52  R$  6,76 

I 4517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA 2,50 x 7,00 cm (P/FORMA) m 1,500  R$  0,65  R$  0,98 

I 1346 CHAPA DE MAD. COMPENS. P/ FORMA DE CONCRETO m2 0,500  R$  23,47  R$  11,74 

C 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA
m3 0,045  R$     289,81  R$  13,04 

C 92873
LANÇAMENTO C/ USO DE BALDES, INCLUSIVE ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DO CONCRETO
m3 0,045  R$     139,05  R$  6,26 

TOTAL 45,36R$    

PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE AREIA (H: 15 cm), C/ TRANSPORTE - (m2)

COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO C/ PEDRAS IRREGULARES - (m3)

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 MPa), C/ ALTURA: 30 cm x BASE: 15cm - (m)

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAÍ/RS
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COMPOS. 6

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,498  R$  16,47  R$  8,20 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,498  R$  13,52  R$  6,73 

I 4517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA 2,50 x 7,00 cm (P/FORMA) m 1,500  R$  0,65  R$  0,98 

I 1346 CHAPA DE MAD. COMPENS. P/ FORMA DE CONCRETO m2 0,600  R$  23,47  R$  14,08 

C 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA
m3 0,045  R$     289,81  R$  13,04 

C 92873
LANÇAMENTO C/ USO DE BALDES, INCLUSIVE ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DO CONCRETO
m3 0,045  R$     139,05  R$  6,26 

TOTAL 49,29R$    

COMPOS. 7

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,498  R$  16,47  R$  8,20 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,498  R$  13,52  R$  6,73 

I 4517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA 2,50 x 7,00 cm (P/FORMA) m 0,200  R$  0,65  R$  0,13 

I 1346 CHAPA DE MAD. COMPENS. P/ FORMA DE CONCRETO m2 0,100  R$  23,47  R$  2,35 

C 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA
m3 0,040  R$     289,81  R$  11,59 

C 92873
LANÇAMENTO C/ USO DE BALDES, INCLUSIVE ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DO CONCRETO
m3 0,040  R$     139,05  R$  5,56 

TOTAL 34,57R$    

COMPOS. 8

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,832  R$  16,47  R$  13,70 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,832  R$  13,52  R$  11,25 

I 4517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA 2,50 x 7,00 cm (P/FORMA) m 0,400  R$  0,65  R$  0,26 

I 1346 CHAPA DE MAD. COMPENS. P/ FORMA DE CONCRETO m2 0,200  R$  23,47  R$  4,69 

C 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA
m3 0,100  R$     326,74  R$  32,67 

C 92873
LANÇAMENTO C/ USO DE BALDES, INCLUSIVE ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DO CONCRETO
m3 0,100  R$     139,05  R$  13,91 

C 92917
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 mm - CORTE, 

DOBRA E MONTAGEM E COLOCOÇÃO
kg 5,460  R$  8,93  R$  48,76 

TOTAL 125,24R$      

QUARAÍ/RS, 11 DE ABRIL DE 2017.

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ

SARJETÃO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO (20 MPa), C/ LARG.: 100 cm x ALT.: 10 cm - (m)

1)  A PRESENTE RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS
RUAS VEREADOR ERNESTO ARRIAL E JOAQUIM BARRETO E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DESTES
EMPREENDIMENTOS.

____________________________________
JULIANO DORNELLES GOULART

SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 MPa), C/ LARGURA: 40 cm x ALTURA: 10 cm - (m)

FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 MPa), C/ ALT.: 30 cm x BASE: 15cm - (m)

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAÍ/RS
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