



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**SETOR DE PROJETOS**

**PROJETO: CAPEAMENTO DE VIAS URBANAS COM CBUQ.**

**DATA: ABRIL/2017.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO GLOBAL - CBUQ				
ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	TOTAL SERVIÇO
<b>1</b>	<b>AVENIDA 7 DE SETEMBRO</b>			
1.1	PAVIMENTAÇÃO	3.706,80	m2	R\$ 194.137,15
1.2	SINALIZAÇÃO	1,00	cj	R\$ 4.978,32
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 12.200,12
<b>SUB TOTAL AV. 7 DE SETEMBRO</b>				<b>R\$ 211.315,59</b>
<b>2</b>	<b>RUA SIMÕES LOPES NETO</b>			
2.1	PAVIMENTAÇÃO	6.858,40	m2	R\$ 353.257,27
2.2	SINALIZAÇÃO	1,00	cj	R\$ 7.385,80
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 21.885,87
<b>SUB TOTAL RUA SIMÕES LOPES NETO</b>				<b>R\$ 382.528,94</b>
<b>3</b>	<b>RUA VIGÁRIO DA CRUZ JOBIM</b>			
3.1	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	731,00	m	R\$ 308.987,94
3.2	PAVIMENTAÇÃO	8.771,45	m2	R\$ 448.714,11
3.3	SINALIZAÇÃO	1,00	cj	R\$ 7.529,93
3.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 28.911,41
<b>SUB TOTAL RUA VIGÁRIO DA CRUZ JOBIM</b>				<b>R\$ 794.143,39</b>
<b>4</b>	<b>RUA OSCAR LUCHO</b>			
4.1	PAVIMENTAÇÃO	3.878,00	m2	R\$ 200.402,58
4.2	SINALIZAÇÃO	1,00	cj	R\$ 5.165,92
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 12.726,26
<b>SUB TOTAL RUA OSCAR LUCHO</b>				<b>R\$ 218.294,76</b>
<b>5</b>	<b>RUA JOAQUIM BARRETO</b>			
5.1	PAVIMENTAÇÃO	1.540,00	m2	R\$ 79.602,17
5.2	SINALIZAÇÃO	1,00	cj	R\$ 1.131,02
5.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 5.540,93
<b>SUB TOTAL RUA JOAQUIM BARRETO</b>				<b>R\$ 86.274,12</b>
<b>VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO</b>				<b>R\$ 1.692.556,80</b>

1) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRI GLOBAL É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DESTA EMPREENDIMENTO.

2) ORÇAMENTO VINCULADO À ART Nº 9048719.

QUARAÍ/RS, 11 DE ABRIL DE 2017.

**JULIANO DORNELLES GOULART**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393  
SETOR DE PROJETOS - PMQ