
PROJETO: CAPEAMENTO DE VIA URBANA COM CBUQ. BDI - MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA: 25,44%
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA 7 DE SETEMBRO, QUARAÍ/RS - CEP 97560-000.

TRECHO: RUA GENERAL CANABARRO - PONTE DA VILA GAUDÊNCIO CONCEIÇÃO.

DATA: SETEMBRO/2017.

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  CÓD. REF.  QUANT. UNID.
VALOR UNIT. 

(S/ B.D.I.)

VALOR UNIT. 

(C/ B.D.I.)
 TOTAL SERVIÇO 

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 CAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO EXISTENTE

1.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, INCLUSIVE CARGA E REMOÇÃO DO ENTULHO COMPOS. 3 3.706,80 m2 1,75R$                 2,20R$                  R$                     8.159,39 

1.1.2
BASE C/ BRITA GRADUADA (H: 20 cm), INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO - 

P/ AS ÁREAS DE REMOÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS
COMPOS. 4 34,37 m3 86,10R$               108,00R$              R$                     3.712,09 

1.1.3 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 C 72945 3.706,80 m2 4,30R$                 5,39R$                  R$                   19.994,18 

1.1.4
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 3,00 cm, CAP 

50/70, P/ REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE - FABRICADO E APLICADO
COMPOS. 5 111,20 m3 412,52R$             517,46R$              R$                   57.543,51 

1.1.5 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C C 72942 3.706,80 m2 1,12R$                 1,40R$                  R$                     5.207,79 

1.1.6
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 3,00 cm, CAP 

50/70, P/ CAPEAMENTO FINAL DO PAVIMENTO - FABRICADO E APLICADO
COMPOS. 6 111,20 m3 518,34R$             650,21R$              R$                   72.305,99 

1.1.7 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ DE CBUQ - DMT 105 km C 95303 23.352,84 m3xkm 0,87R$                 1,09R$                  R$                   25.485,61 

1.1.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ, C/ CAMINHÃO BASCULANTE C 72891 222,41 m3 4,97R$                 6,23R$                  R$                     1.386,57 

1.2 CONTROLE TECNOLÓGICO

1.2.1 ENSAIOS DO CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) - CADA 100 m COMPOS. 7 4,00 unid. 758,61R$             951,60R$              R$                     3.806,40 

1.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

1.3.1
TRANSPORTE DO CAP 50/70, C/ CAMINHÃO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA 

PAVIMENTADA - DMT 500 km
C 93176 14.678,93 Txkm 0,37R$                 0,46R$                  R$                     6.812,90 

1.3.2
TRANSPORTE DO ADP CM-30, C/ CAMINHÃO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA 

PAVIMENTADA - DMT 500 km
C 93176 2.409,42 Txkm 0,37R$                 0,46R$                  R$                     1.118,28 

1.3.3
TRANSPORTE DA EMULSÃO RR-1C, C/ CAMINHÃO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA 

PAVIMENTADA - DMT 500 km
C 93176 926,70 Txkm 0,37R$                 0,46R$                  R$                         430,11 

205.962,82R$               

2 SINALIZAÇÃO

2.1 HORIZONTAL

2..1.1 PINTURA DE EIXO DA PISTA DE ROLAMENTO (LFO-1/LFO-2/LFO-3) C 72947 51,76 m2 20,78R$               26,07R$                R$                     1.349,20 

2..1.2 PINTURA DA FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP-1) C 72947 86,80 m2 20,78R$               26,07R$                R$                     2.262,57 

2..1.3 PINTURA DA LINHA DE RETENÇÃO (LRE) C 72947 7,80 m2 20,78R$               26,07R$                R$                         203,32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
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2.2 VERTICAL

2.2.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - Ø60 cm (R-19/R-7) S - 5213440 2,00 unid. 133,04R$             166,89R$              R$                         333,77 

2.2.2 PLACA DE ADVERTÊNCIA - LARG.: 60 cm (A-32b/A-22...) S - 5213464 8,00 unid. 161,07R$             202,05R$              R$                     1.616,37 

2.2.3 PLACA DE ADVERTÊNCIA - LARG.: 60 cm S - 5213464 2,00 unid. 161,07R$             202,05R$              R$                         404,09 

2.2.4 PLACAS LOCAIS DE INDICAÇÃO TURÍSTICA - LARG.: 200 cm x ALTURA: 50 cm S - 5213464 1,00 unid. 161,07R$             202,05R$              R$                         202,05 

2.2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO, PROFUND.: 50 cm C 93358 0,46 m3 57,40R$               72,00R$                R$                           32,76 

2.2.6 EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, TRAÇO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL C 94964 0,46 m3 309,80R$             388,61R$              R$                         176,82 

2.2.7 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES C 74157/004 0,46 m3 94,29R$               118,28R$              R$                           53,82 

6.634,77R$                   

3 SERVIÇOS DIVERSOS

3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, C/ ALT.: 120 cm x LARG.: 240 cm C 74209/001 2,88 m2 226,78R$             284,47R$              R$                         819,28 

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO C 78472 3.706,80 m2 0,35R$                 0,44R$                  R$                     1.627,43 

3.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA C/ JATO DE AR E ÁGUA DE ALTA PRESSÃO C 73806/001 3.706,80 m2 1,49R$                 1,87R$                  R$                     6.928,22 

3.4 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOB. 1 1,00 vb 4.410,84R$         5.532,95R$          R$                     5.532,95 

14.907,88R$                 

227.505,47R$             

3) ORÇAMENTO VINCULADO À ART Nº 9048719.

QUARAÍ/RS, 19 DE SETEMBRO DE 2017.

2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL 

DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

1) PREÇOS DOS INSUMOS BÁSICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (JULHO/2017) E SICRO/DNIT - SUL (MARÇO/2017);

SETOR DE PROJETOS - PMQ

____________________________________

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
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