

## **VI. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI**



## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.035.130-20/2016	Nº SICONV 113372/2016	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação de vias urbanas	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador Município de Quaraí			MUNICÍPIO / UF Quaraí/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Adroaldo Tito Moreira e Dr. Chico Corrêa	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação nas ruas da Vila Eurídice Ferreira Melo			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação nas ruas da Vila Eurídice Ferreira Melo		REPASSE 245.850,00
					CONTRAPARTIDA 120.563,17
					INVESTIMENTO 366.413,17

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									( 67,10% ) 245.850,00	( 32,90% ) 120.563,17	( 0,00% ) -	( 100,00% ) 366.413,17
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Adroaldo Tito Moreira Rua Dr. Chico Corrêa	Em Análise	3.916,66	m²		245.850,00	120.563,17	-	366.413,17
1	Meta	2.								-	-	-	-
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Mário Raul da Rosa Corrêa  
Cargo: Prefeito Municipal de Quaraí

Local: Quaraí (97560-000), Rio Grande do Sul, Brasil  
Data: 27 de abril de 2018

TOTAL - ETAPA	1	245.850,00	120.563,17	-	366.413,17
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-