



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1.060.496-99/2018	054490/2018	MCIDADES	Planejamento Urbano	Pavimentação de vias urbanas	OGU não-PAC
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Município de Quaraí			Quaraí/RS	Ruas Duque de Caxias e Dr. Acauan (T01-T02)	
Objeto			ApeLido do Empreendimento		REPASSE
Capeamento asfáltico c/ CBUQ das Ruas Duque de Caxias e Dr. Acauan (T01-T02)			Capeamento asfáltico c/ CBUQ das Ruas Duque de Caxias e Dr. Acauan (T01-T02)		CONTRAPARTIDA
					INVESTIMENTO
					222.857,14
					123.675,23
					346.532,37

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(64,31%) 222.857,14	(35,69%) 123.675,23	(0,00%) -	(100,00%) 346.532,37
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Duque de Caxias,	Análise Concluída / A Licitar	1.652,23	m²		83.189,35	46.166,18	-	129.355,53
2	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Dr. Acauan (T01)	Análise Concluída / A Licitar	1.388,40	m²		65.987,56	36.619,99	-	102.607,55
3	Meta	3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Dr. Acauan (T02)	Análise Concluída / A Licitar	1.467,52	m²		73.680,23	40.889,06	-	114.569,29

TOTAL - ETAPA	1	83.189,35	46.166,18	-	129.355,53
	2	65.987,56	36.619,99	-	102.607,55
	3	73.680,23	40.889,06	-	114.569,29

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Mário Raul da Rosa Corrêa

Cargo: Prefeito Municipal de Quaraí

Local:

Data:

Quaraí (97560-000), Rio Grande do Sul, Brasil

27 de dezembro de 2019