



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1.060.495-74/2018	054483/2018	MCIDADES	Planejamento Urbano	Pavimentação de vias urbanas	OGU não-PAC
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)
Município de Quaraí			Quaraí/RS	Av. Artigas	
Objeto			Apelido do Empreendimento	Repasse	Contrapartida
Capeamento asfáltico c/ CBUQ da Av. Artigas			Capeamento asfáltico c/ CBUQ da Av. Artigas	222.857,14	130.127,32
					352.984,46

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(63,14%) 222.857,14	(36,86%) 130.127,32	(0,00%) -	(100,00%) 352.984,46
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Av. Artigas trecho 01	Análise Concluída / A Licitar	1.931,90	m²		94.624,96	55.251,96	-	149.876,92
2	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Av. Artigas trecho 02	Análise Concluída / A Licitar	203.107,54	m²		128.232,18	74.875,36	-	203.107,54

TOTAL - ETAPA	1	94.624,96	55.251,96	-	149.876,92
	2	128.232,18	74.875,36	-	203.107,54
		-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Mário Raul da Rosa Corrêa

Cargo: Prefeito Municipal de Quaraí

Local:

Data:

Quaraí (97560-000), Rio Grande do Sul, Brasil

27 de dezembro de 2019