
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA DO MEIO. BDI - MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA: 25,59%

DATA- BASE ORÇAMENTO: DEZEMBRO DE 2021. NÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  CÓD. REF.  QUANT. UNID.
VALOR UNIT.    

(S/ B.D.I.)

VALOR UNIT.    
(C/ B.D.I.)

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO

1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA DO MEIO

1.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO C 100576 12.000,00 m2 2,02R$                     2,54R$                      R$                  30.480,00 

1.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
C 96400 1.800,00 m3 99,25R$                   124,65R$                  R$                224.370,00 

1.1.3 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA PAVIMENTADA - DMT 110 km C 93590 198.000,00 m3xkm 0,62R$                     0,78R$                      R$                154.440,00 

1.1.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE
C 96396 1.800,00 m3 109,44R$                 137,45R$                  R$                247.410,00 

1.1.5 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA PAVIMENTADA - DMT 110 km C 93590 198.000,00 m3xkm 0,62R$                     0,78R$                      R$                154.440,00 

1.1.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 C 96401* 12.000,00 m2 6,98R$                     8,77R$                      R$                105.240,00 

1.1.7
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 2,00 cm, CAP 50/70, P/ 

CAMADA DE ROLAMENTO - FABRICADO E APLICADO
COMPOS. 1 240,00 m3 1.242,95R$             1.561,02R$              R$                374.644,80 

1.1.8 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C C 96402 12.000,00 m2 2,68R$                     3,37R$                      R$                  40.440,00 

1.1.9
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA C/ ESPESS.: 2,00 cm, CAP 50/70, P/ 

CAMADA DE ROLAMENTO - FABRICADO E APLICADO
COMPOS. 2 240,00 m3 1.242,95R$             1.561,02R$              R$                374.644,80 

1.1.10 TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ DE CBUQ - DMT 110 km C 93590 52.800,00 m3xkm 0,62R$                     0,78R$                      R$                  41.184,00 

1.1.11 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ, C/ CAMINHÃO BASCULANTE C 100974 480,00 m3 6,04R$                     7,59R$                      R$                    3.643,20 

1.750.936,80R$        

1.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

1.2.1
TRANSPORTE DO CAP 50/70, C/ CAMINHÃO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA - 

DMT 505 km
C 102331 31.996,80 Txkm 0,46R$                     0,58R$                      R$                  18.558,14 

1.2.2
TRANSPORTE DO ADP CM-30, C/ CAMINHÃO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA PAVIMENTADA - 

DMT 505 km
C 102331 7.272,00 Txkm 0,46R$                     0,58R$                      R$                    4.217,76 

1.2.3
TRANSPORTE DA EMULSÃO RR-2C, C/ CAMINHÃO C/ CAPACIDADE DE 30.000L EM RODOVIA 

PAVIMENTADA - DMT 505 km
C 102331 3.030,00 Txkm 0,46R$                     0,58R$                      R$                    1.757,40 

24.533,30R$             

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SETOR DE PROJETOS

ENDEREÇO DAS OBRAS: ESTRADA DO MEIO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA ESQUINA DA AV. AYRTON SENNA E A 

RST-377 ATÉ A ENTRADA DO SINDICATO RURAL DE QUARAÍ/RS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUB TOTAL ITEM 1.2

SUB TOTAL ITEM 1.1
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1.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

1.3.1 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 S 2003319 3.000,00 m 76,50R$                   96,08R$                    R$                288.240,00 

288.240,00R$           

1.4 SERVIÇOS DIVERSOS

1.4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, C/ ALT.: 125 cm x LARG.: 200 cm I 4813 2,50 m2 225,00R$                 282,58R$                  R$                        706,45 

1.4.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C 90788 396,00 h 94,27R$                   118,39R$                  R$                  46.882,44 

1.4.3 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C 90776 1.056,00 h 41,89R$                   52,61R$                    R$                  55.556,16 

1.4.4 LOCAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO C 99064 1.500,00 m 0,45R$                     0,56R$                      R$                        846,10 

1.4.5 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOB. 1 1,00 vb 7.867,38R$             9.880,65R$              R$                    9.880,65 

1.4.6 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOB. 2 1,00 vb 7.867,38R$             9.880,65R$              R$                    9.880,65 

123.752,45R$           

2.187.462,55R$        

QUARAÍ/RS, 07 DE JANEIRO DE 2022.

1) PREÇOS DOS INSUMOS BÁSICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (DEZEMBRO/2021) E SICRO/DNIT - SUL (JANEIRO/2021);

VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO

SUB TOTAL ITEM 1.3

SETOR DE PROJETOS - PMQ

____________________________________

NATALIA DE CASTRO SELVERO

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 187.245

SUB TOTAL ITEM 1.4

3) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA DO MEIO E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) PREÇO DA COMPOSIÇÃO Nº 96401 FOI RETIRADO DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (ABRIL/2021);
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