



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE PROJETOS**

<b>Obra:</b> Pavimentação Poliédrica	m²	1544,17	<b>Data:</b> jun/13
<b>Local:</b> Rua Severino Monteiro (entre a Rua Vigário da Cruz Jobim e a Rua Boi Tatá) - Vila Lauro Macedo			
<b>Agente Financeiro:</b> Caixa Econômica Federal	<b>Responsável Técnico:</b> Sirio Wiliam Nunes Knierim Eng. Civil CREA/RS 138 783		
<b>Agente Promotor:</b> Ministério das Cidades - PMCMV			
<b>Valor:</b> R\$ 60.318,62			

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Referência SINAPI	Valor Unitário	Valor Total
1	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/areia	m²	1230,57	72944	R\$ 26,88	R\$ 33.077,83
2	Exec. de Pavimentação/ pedras irregulares c/pó de brita	m²	313,60	73765/001	R\$ 39,06	R\$ 12.249,06
3	Exec. Sarjeta em concreto simples traço 1:2:3	m	261,33	74012/001	R\$ 22,80	R\$ 5.958,32
4	Exec. de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	m	234,03	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 6.964,73
5	Exec. faixa de contenção concreto simples traço 1:2:3	m	23,00	73789/002	R\$ 29,76	R\$ 684,48
6	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura	m	234,03	7011	R\$ 3,30	R\$ 772,30
7	Placa de Obra modelo padrão CEF informações do gestor	m²	1,00	74209/001	R\$ 281,89	R\$ 281,89
8	Sinalização Viaria Vertical com poste H= 3,00m e placa - completa	Unid.	1,00	Em Anexo	R\$ 330,00	R\$ 330,00
TOTAL	R\$ 60.318,62 ( Sessenta mil trezentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).-			TOTAL		R\$ 60.318,62
Fonte:	SINAPI - 01/2013			BDI	20,00%	R\$ 10.053,10

Quaraí 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim  
 CREA/RS 138.783