PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS
PLANO DE TRABALHO INFRAESTRUTURA - RESUMO DOS QUANTITATIVOS

. Calcamento |Meio Fio] Faixa Conten.| Sarjeta | Sinalizagdo | Placa | Escavagao
Item Descricao - Logradouros -
m? m m m Unid. m? m

1 |Rua Boi Tata (da Rua Severino Monteiro até a Rua 01 de Maio) - Vila Lauro Macedo 119,43 53,71 6,00 50,51 1,00 1,00 53,71

2 |ua Severino Monteiro (entre a Rua Vigario da Cruz Jobim e a Rua Boi Tata) - Vila Lauro Maced  1.544,17 234,03 23,00 261,33 1,00 1,00 234,03

3 |Rua 08 de Abril (entre a Rua 01 de Maio e a Rua 03) - Vila Lauro Macedo 384,00 114,00 14,00 128,00 1,00 1,00 114,00

5 |Rua 06 (entre a Rua 03 e a Rua 07) - Vila Lauro Macedo 554,28 178,80 7,00 178,80 1,00 1,00 178,80

Totais Gerais 2.601,88 | 580,54 50,00 618,64 4,00 4,00 580,54

Quarai 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio Wiliam Nunes Knierim
CREA/RS 138.783







