



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

PLANO DE TRABALHO INFRAESTRUTURA - RESUMO DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição - Logradouros	Calçamento	Meio Fio	Faixa Conten.	Sarjeta	Sinalização	Placa	Escavação
		m²	m	m	m	Unid.	m²	m
1	Rua Boi Tata (da Rua Severino Monteiro até a Rua 01 de Maio) - Vila Lauro Macedo	119,43	53,71	6,00	50,51	1,00	1,00	53,71
2	Rua Severino Monteiro (entre a Rua Vigário da Cruz Jobim e a Rua Boi Tatá) - Vila Lauro Macedo	1.544,17	234,03	23,00	261,33	1,00	1,00	234,03
3	Rua 08 de Abril (entre a Rua 01 de Maio e a Rua 03) - Vila Lauro Macedo	384,00	114,00	14,00	128,00	1,00	1,00	114,00
5	Rua 06 (entre a Rua 03 e a Rua 07) - Vila Lauro Macedo	554,28	178,80	7,00	178,80	1,00	1,00	178,80
Totais Gerais		2.601,88	580,54	50,00	618,64	4,00	4,00	580,54

Quaraí 21 junho, 2013

Eng. Civil Sirio William Nunes Knierim
CREA/RS 138.783

