
Obra: Pavimentação Poliédrica Data: jul/13

Local: Rua 06 (entre a Rua 03 e a Rua 07) - Vila Lauro Macedo

Valor: R$ 28.320,36

15.968,23R$  Valor (RS) Porcentagem Taxa Cálculo Taxa BDI

Mão de Obra 7.635,65R$    Despesas Indiretas 1.189,46 5,04% 0,0504 1,0504

Total Outros Serv. c/MO -R$              Despesas Financeiras 139,24 0,59% 0,0059 1,0059 0,2000

Sub Total 23.600,31R$  Taxa Lucro 2.173,59 9,21% 0,0921 1,0921 ou

4.720,06R$    20,00% Impostos 1.186,41 5,03% 0,0503 1,0503 20,00%

28.320,36R$  19,87%

0,00 Mimino Médio Máximo

0,00 0,00 0,21 0,42

3,00% 849,61 0,00 0,97 2,05

0,65% 184,08 0,00 0,59 1,2

2,00% 152,71 0,11 4,07 8,03

5,65% 1186,41 3,83 6,9 9,96

6,03 7,65 9,03

9,97 20,39 30,69

Indices Valor (R$)

0,21 49,56

0,97 228,92 Valor da Obra 28.320,36

0,59 139,24 ( - ) Materiais 15.968,23

4,07 960,53 ( - ) Mão de Obra 7.635,65

9,03 2.131,11 ( - ) Impostos 1.186,41

5,65 1186,41

20,520 4.695,77 Lucro Líquido 3.530,07 12,46%

20,00% R$ 4.720,06
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