
Obra: Pavimentação em CBUQ sobre Pavimento de Pedras Irregulares Data: jul/13

Local: Rua Raul Pilla (entre a Rua Ernesto Arrial e a Rua Ascânio Tubino)

Agente Financeiro: Prefeitura Municipal de Quaraí

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Quaraí

Valor: R$ 308.439,54

BDI 22,00%

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 SERVIÇOS GERAIS  R$      1.220,57 

1.1 Placa de Obra m² 4,00  R$    183,80  R$        735,22  R$  66,31  R$         265,25  R$   250,12  R$        1.000,47 55,03  R$      220,10  R$         305,14  R$      1.220,57 

2 PAVIMENTAÇÃO  R$  307.218,97 

2.1 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem) m² 4.662,88  R$        1,52  R$     7.067,99  R$    0,36  R$      1.680,50  R$       1,88  R$        8.748,50 0,41  R$   1.924,67  R$             2,29  R$    10.673,16 

2.2 Pintura de Ligação m² 9.325,76  R$        0,81  R$     7.512,83  R$    0,28  R$      2.570,18  R$       1,08  R$      10.083,01 0,24  R$   2.218,26  R$             1,32  R$    12.301,27 

2.3 Reperfilagem de CBUQ e=3cm ton 349,72  R$    214,49  R$   75.011,79  R$  34,61  R$    12.103,46  R$   249,10  R$      87.115,25 54,80  R$ 19.165,36  R$         303,90  R$  106.280,61 

2.4 Revestimento de CBUQ e=3cm ton 349,72  R$    214,48  R$   75.008,09  R$  34,61  R$    12.103,46  R$   249,09  R$      87.111,54 54,80  R$ 19.164,54  R$         303,89  R$  106.276,08 

2.5 Transporte de CBUQ ton /km 69.943,45  R$        0,72  R$   50.415,24  R$    0,10  R$      6.672,61  R$       0,82  R$      57.087,84 0,18  R$ 12.559,33  R$             1,00  R$    69.647,17 

2.6 Sinalização Horizontal - Demarcação faixas m 1.052,00  R$        1,17  R$     1.226,63  R$    0,42  R$         446,05  R$       1,59  R$        1.672,68 0,35  R$      367,99  R$             1,94  R$      2.040,67 

TOTAL  

R$ (... 

 R$ 216.977,79  R$    35.841,51  R$    252.819,30  R$ 55.620,25 

Fonte: SINAPI - 01/2013 TOTAL 308.439,54R$   

Quaraí

                                                                                               

Mão de Obra Material + Mão de Obra
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