
Obra: Recapeamento com CBUQ das vias urbanas municipais

Local: Av. Sete de Setembro (trecho entre as ruas Cel. Pillar e Cel. Miguel Corrêa ) Área: 1295,00 m²

Av. Sete de Setembro (intersecção com a Rua Cel. Miguel Corrêa ) Área: 219,00 m²

1514,00

Valor: Cento e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos

ITEM UNIDADE QTD. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 m³ 757,00 20,40R$            15.442,80R$           

2 m² 1514,00 8,49R$              12.853,86R$           

3 m³ 454,20 50,68R$            23.018,86R$           

4 m³ 227,10 185,00R$          42.013,50R$           

5 m² 1514,00 3,60R$              5.450,40R$             

6 m² 1514,00 2,51R$              3.800,14R$             
7 ton 189,24 335,00R$          63.396,72R$           

Valor Total 165.976,28R$        

Material 111.468,82R$        

Mão de Obra 31.513,50R$          

BDI 22.993,95R$          

Quaraí, setembro de 2010

Eng. Civil Helena T. de Almeida

CBUQ - espessura: 5,00 cm

Escavação carga e transporte de material - 50,00 cm

Regularização e Compactação

Macadame - 30,00cm

Base - 15,00 cm

Imprimação

Pintura de Ligação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

165.976,28R$         

CREA/RS 152.271



Obra: Recapeamento com CBUQ das vias urbanas municipais

Local: Av. Sete de Setembro  - trecho entre as ruas Fco. Carlos Reverbel e Baltazar Brum Área: 738,00 m²

Av. Sete de Setembro  - intersecção com a Rua Baltazar Brum Área: 220,00

958,00

Valor: Setenta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e três centavos.

ITEM UNIDADE QTD. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 m² 958,00 13,70R$            13.124,60R$           

2 m² 958,00 4,49R$              4.301,42R$             

3 m² 958,00 3,60R$              3.448,80R$             

4 ton 47,90 290,00R$          13.891,00R$           

5 ton 119,75 335,00R$          40.116,25R$           
7 m² 1916,00 2,51R$              4.809,16R$             

Valor Total 79.691,23R$          

Material 51.438,61R$          

Mão de Obra 16.367,43R$          

Quaraí, setembro de 2010 BDI 11.885,19R$          

Eng. Civil Helena T. de Almeida

Regularização e Compactação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

Imprimação

Reperfilagem - 2,00 cm

CBUQ - espessura: 5,00 cm
Pintura de Ligação

CREA/RS 152.271

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

79.691,23R$           

DESCRIÇÃO

Fresagem - 5,00 cm


