



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas vias públicas urbanas municipais.

Área: 10827,68 m²

Valor: R\$ 838.380,00

Prazo para execução da Obra: 10 dias úteis

| RUAS ACUMULADAS | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|---------|----|----------------|
| Item | Localização | Trecho | Área | | Valor |
| 1 | Av. Sete de setembro | trecho entre as ruas Cel. Pillar e Cel. Miguel Corrêa | 1295,00 | m² | R\$ 165.976,28 |
| 2 | Av. Sete de setembro | intersecção com a rua Cel. Miguel Corrêa | 219,00 | m² | |
| 3 | Av. Sete de setembro | trecho entre as ruas Fco. Carlos Reverbel e Baltazar Brum | 738,00 | m² | R\$ 79.691,23 |
| 4 | Av. Sete de setembro | intersecção com a rua Baltazar Brum | 220,00 | m² | |
| 5 | Rua Duque de Caxias | intersecção com a rua Cel. Miguel Corrêa | 219,00 | m² | R\$ 24.008,75 |
| 6 | Rua Duque de Caxias | trecho entre as ruas Baltazar Brum e Fco. Carlos Reverbel | 804,68 | m² | R\$ 53.249,70 |
| 7 | Rua Cel. Miguel Corrêa | Trecho entre a Av. Sete de setembro e rua Duque de Caxias | 2210,00 | m² | R\$ 242.280,09 |
| 8 | Rua Baltazar Brum | Trecho entre a Av. Sete de setembro e rua Duque de Caxias | 2482,00 | m² | R\$ 155.311,15 |
| 9 | Rua João Batista de Castilhos | Trecho entre a Av. Sete de setembro e Av. Artigas | 2640,00 | m² | R\$ 117.862,80 |