
BDI - MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA: 25,59%
DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  CÓD. REF.  QUANT. UNID.
VALOR UNIT.    

(S/ B.D.I.)

VALOR UNIT.    
(C/ B.D.I.)

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO

1

1.1
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 

1,125* M 
4813 2,88 M2 225,00R$                282,58R$                 R$                       813,83 

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 C 99064 329,78 M 0,45R$                     0,57R$                      R$                       187,97 

 R$                    1.001,80 

2 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

2.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, C/ COLCHÃO (H: 15CM) E REJUNTAMENTO (H: 

5CM) EM PÓ DE PEDRA, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS 
COMPOS. 1 2.693,50 M2 40,24R$                  50,54R$                   R$               136.129,49 

 R$               136.129,49 

3 PASSEIOS E RAMPAS

3.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_08/2017
C 96622 40,31 M3 92,74R$                  116,47R$                 R$                    4.694,91 

3.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
C 94991 80,61 M3 549,42R$                690,02R$                 R$                  55.622,51 

3.3  PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 C 101094 4,80 M 131,61R$                165,29R$                 R$                       793,39 

 R$                 61.110,81 

4 MEIOS-FIOS, SARJETAS, SARJETÕES E FAIXAS DE CONTENÇÃO

4.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPE

RIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

C 94273 647,29 M 43,60R$                  54,76R$                   R$                  35.445,60 

4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-F

ABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

C 94274 19,10 M 46,73R$                  58,69R$                   R$                    1.120,98 

4.3
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BA

SE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
C 94289 647,29 M 40,58R$                  50,96R$                   R$                  32.985,90 

4.4
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM 

BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
C 94290 19,10 M 48,91R$                  61,43R$                   R$                    1.173,31 

4.5 FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (15MPa), C/ ALT.: 30CM X BASE: 15CM COMPOS. 2 25,20 M 75,65R$                  95,01R$                   R$                    2.394,25 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
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SUB TOTAL ITEM 1.1

SUB TOTAL ITEM 1.2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAÍ/RS |AVENIDA ARTIGAS, Nº 310, CENTRO - QUARAÍ/RS - CEP: 97560-000 1/3



BDI - MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA: 25,59%
DATA: SETEMBRO/2021

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  CÓD. REF.  QUANT. UNID.
VALOR UNIT.    

(S/ B.D.I.)

VALOR UNIT.    
(C/ B.D.I.)

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DO 3º TRECHO DA AV. 20 DE SETEMBRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

73.120,04R$                  

5

5.1
 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ

LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 
102509 45,90 M 18,19R$                  22,84R$                   R$                    1.048,36 

1.048,36R$                    

6

6.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 34723 1,08 M2 519,75R$                652,75R$                 R$                       704,97 

6.2
 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO

INFERIOR = *95* MM 
5050 4,00 UNID. 728,58R$                915,02R$                 R$                    3.660,08 

6.3 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 13521 2,00 UNID. 74,25R$                  93,25R$                   R$                       186,50 

6.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 C 93358 0,18 M3 62,93R$                  79,03R$                   R$                         14,23 

6.5
 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
C 94964 0,18 M3 373,28R$                468,80R$                 R$                         84,38 

6.6
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTU

RAS. AF_12/2015 
C 92873 0,18 M3 160,28R$                201,30R$                 R$                         36,23 

4.686,39R$                    

7

7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 C 99814 4082,12 M2 1,43R$                     1,80R$                      R$                    7.347,82 

 R$                    7.347,82 

8    

8.1 Engenheiro Civil de obra junior encargos complementares  COMPOSIÇÃO 3 1,00  MÊS  R$             8.624,88  R$             2.678,22  R$                 11.303,10 

295.747,81R$           

3) ORÇAMENTO VINCULADO À ART Nº 11271798. QUARAI 09 DE SETEMBRO DE 2021

1) PREÇOS DOS INSUMOS BÁSICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (AGOSTO DE 2021) E SICRO/DNIT - SUL (ABRIL DE 2021);

VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO

SUB TOTAL ITEM 1.6

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL 

SUB TOTAL ITEM 1.4

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL 

SUB TOTAL ITEM 1.5

SUB TOTAL ITEM 1.3

Natália de Castro Selvero 

2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DO 3º TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO DA RS-60 ANTIGA QUARAÍ - PASSO DA GUARDA E DEVE SER 

ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

SERVIÇOS FINAIS

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
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ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 187.245
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