
PROJETO: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES LOTEAMENTO SÃO FERNANDO
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM JARDIM

DATA: OUTUBRO/2021.

COMPOS. 1

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO MEMORIA DE CÁLCULO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

I 4741 PÓ DE PEDRA (COLCHÃO) - POSTO PEDREIRA, SEM FRETE M3 0,15000000 VOL. DE PÓ DE PEDRA P/ 1m² = LARG.: 1m x COMP.: 1m x ESPESS.: 15cm  R$            52,24  R$              7,83 

I 4741 PÓ DE PEDRA (REJUNTE) - POSTO PEDREIRA, SEM FRETE M3 0,05000000 VOL. DE PÓ DE PEDRA P/ 1m² = LARG.: 1m x COMP.: 1m x ESPESS.: 5cm  R$            52,24  R$              2,61 

I 13186

PEDRA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 mm PARA 

PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIÉDRICO, POSTO PEDREIRA / 

FORNECEDOR (SEM FRETE)

M3 0,20000000 VOL. DE PEDRA P/ 1m² = 1m x 1m x ESPESS.: 20cm  R$            40,95  R$              8,19 

C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26090000 COEFICIENTE EXTRAÍDO DA C 101170, REF.: AGOSTO/2021.  R$            17,96  R$              4,68 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26090000 COEFICIENTE EXTRAÍDO DA C 101170, REF.: AGOSTO/2021.  R$            15,91  R$              4,15 

C 97913
TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m3, 

DMT 5 km + 30% DE EMPOLAMENTO
m3xkm 1,30000000

VOL. DE PÓ DE PEDRA P/ 1m² = (COLCHÃO + REJUNTE) x DMT: 5km  + 30% DE 

EMPOLAMENTO
 R$              2,29  R$              2,97 

C 100977
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PÓ DE PEDRA, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 m3 + 30% DE EMPOLAMENTO
m3 0,26000000

VOL. DE PÓ DE PEDRA P/ 1m² = (COLCHÃO + REJUNTE) + 30% DE 

EMPOLAMENTO
 R$              5,63  R$              1,46 

C 97913
TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 

m3, DMT 8 km
m3xkm 1,40000000 VOL. DE PEDRA P/ 1m² x DMT: 8km (REF.: JAZIDA MAIS PRÓXIMA)  R$              2,29  R$              3,20 

C 100977
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEDRA IRREGULAR, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 m3
m3 0,20000000 VOL. DE PEDRA P/ 1m² = 1m x 1m x ESPESS.: 15cm  R$              5,63  R$              1,12 

36,21R$          

COMPOS. 2

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO MEMORIA DE CÁLCULO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES

m2 0,750 ÁREA DE FORMA P/ 1m = (30cm x 1m x 2 lados) + 15cm x 1m  R$            71,05  R$            53,28 

C 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA
m3 0,045 VOL. DE CONCRETO P/ 1m = 1m x 30cm x 15cm  R$          336,91  R$            15,16 

C 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
m3 0,045 VOL. DE CONCRETO P/ 1m = 1m x 30cm x 15cm 160,28R$            R$              7,21 

75,65R$          

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SETOR DE PROJETOS

FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 MPa), C/ ALT.: 30 cm x BASE: 15cm - (m)

TOTAL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, C/ COLCHÃO (H: 15 cm) E REJUNTAMENTO (H: 5 cm) EM PÓ DE PEDRA, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS

TOTAL
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QUARAÍ/RS,27 DE OUTUBRO DE 2021.

RICARDO LOPES DE ASSIS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS SP70045478

SETOR DE PROJETOS - PMQ

1) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA RUA JOAQUIM JARDIM NO BAIRRO DE SÃO FERNANDO QUARAI-RS, E DEVE SER ANALISADA EM 

CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.
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