
_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

PMQ COMPOS. 1

PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE AREIA (H:15cm), INCLUSO 

REJUNTAMENTO C/ AREIA MÉDIA (h:5cm), TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS m2 46,73 0,00

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,66 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91 14,78 0,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,15 54,00 0,00

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,05 60,00 0,00

SINAPI 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1,3 1,26 0,00

SINAPI 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,26 0,83 0,00

SINAPI-I 13186

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA 

PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,2 58,88 0,00

SINAPI 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1,4 1,26 0,00

SINAPI 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,2 0,83 0,00

PMQ COMPOS. 2 PISO TÁTIL, DO TIPO ALERTA, DE 40x40cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA COLANTE AC-I - (m2) m2 50,56 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,78 0,00

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 17,73 0,00

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,86 0,43 0,00

SINAPI-I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,24 2,73 0,00

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN    6,25 6,62 0,00

PMQ COMPOS. 3

FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 Mpa), C/ ALT.: 30cm x BASE: 15cm - 

(m) m 55,89 0,00

SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,75 56,27 0,00

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,045 286,64 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 17,79 0,00

PMQ COMPOS. 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6.936,96 0,00

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 77,76 0,00

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 35,58 0,00
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