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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 45.047,72 55.550,08

1. PAVIMENTAÇÃO - .
1.1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR - .

1.1.1.
PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE AREIA 
(H:15cm), INCLUSO REJUNTAMENTO C/ AREIA MÉDIA (H:5 cm), 
TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS

m2 5.466,42 ÁREA PAVIMENTADA 2.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 440,03 574,98 

1.2. PASSEIOS E RAMPAS - 1.Administração Local.

1.2.1.
LASTRO DE BRITA Nº 2, P/ BASE DO PASSEIO PÚBLICO, LANÇADO E 
ESPALHADO (H:4cm)

M3 99,69 
ÁREA DE PASSEIOS PÚBLICOS x 
ESPESSURA LASTRO (4,00 cm)

3.PASSEIOS E RAMPAS
.
PASSEIOS E RAMPAS 7,28 6,95 

1.2.2.
EXECUÇÃO DOS PASSEIOS E RAMPAS (H: 8cm), C/ CONCRETO USINADO 
(C20), NÃO ARMADO, MOLDADO "IN LOCO", C/ JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
MADEIRA

M3 199,37 
ÁREA DE PASSEIOS PÚBLICOS x 
ESPESSURA LASTRO (8,00 cm)

3.PASSEIOS E RAMPAS
.
PASSEIOS E RAMPAS 14,57 13,89 

1.2.3.
PISO TÁTIL, DO TIPO ALERTA, DE 40x40cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA 
COLANTE AC-I - (m2)

m2 6,72 
ÁREA DE PISO TÁTIL P/ RAMPA: 
0,48m² x Nº DE RAMPAS

3.PASSEIOS E RAMPAS
.
PASSEIOS E RAMPAS 0,96 0,96 

1.3. MEIOS-FIOS, SARJETAS, SARJETÕES E FAIXAS DE CONTENÇÃO - .

1.3.1.
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO (C20), 
MOLDADO IN LOCO, TRECHO RETO, C/ EXTRUSORA, BASE: 60cm (BASE 
DA GUIA: 15cm E BASE DA SARJETA: 45cm) x alt.: 26cm

M 1.575,50 
CONFORME PROJETO 
GEOMÉTRICO

3.PASSEIOS E RAMPAS
.
PASSEIOS E RAMPAS 108,78 108,77 

1.3.2.
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO (C20), 
MOLDADO IN LOCO, TRECHO CURVO, C/ EXTRUSORA, BASE: 60cm (BASE 
DA GUIA: 15cm E BASE DA SARJETA: 45cm) x alt.: 26cm

M 85,62 
CONFORME PROJETO 
GEOMÉTRICO

3.PASSEIOS E RAMPAS
.
PASSEIOS E RAMPAS 3,68 3,68 

1.3.3.
FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 Mpa), C/ 
ALT.: 30cm x BASE: 15cm - (m)

m 92,62 
CONFORME PROJETO 
GEOMÉTRICO

3.PASSEIOS E RAMPAS
.
PASSEIOS E RAMPAS 7,90 16,98 

2. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - .
2.1. HORIZONTAL - 3.Reperfilagem.

2.1.1.
PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FRP-1), C/ TINTA 
RETRORREFLETIVA

M2 51,80 
CONFORME PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 8,40 8,40 

2.2. VERTICAL - 6.Desmobilização.

2.2.1. PLACA DE ADVERTÊNCIA - LARG.: 60cm (A-32b) UNID. 14,00 
CONFORME PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 

2.2.2. SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA UNID. 14,00 
CONFORME PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 

2.2.3. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO UNID. 4,00 
CONFORME PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 1,00 

2.2.4. SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO UNID. 4,00 
CONFORME PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 1,00 

2.2.5. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA UN    18,00 
CONFORME PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 
TRÂNSITO

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 2,00 4,00 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 885.140/2019

2.2.6. ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO, PROFUNC.: 50cm M3 1,22 
VOL. ESCAVADO (LxCxH): 
30x30x50cm x Nº DE FUNDAÇÕES

4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 0,14 0,23 

2.2.7. EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, TRAÇO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL M3 1,22 VOLUME DO ITEM 2.2.6 4.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 0,14 0,23 

2.2.8. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1,22 VOLUME DO ITEM 2.2.6 4.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 0,14 0,23 
3. SERVIÇOS DIVERSOS - .
3.1. LOCAÇÃO, SINALIZAÇÃO E LIMPEZA - .

3.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,88 
ALTURA: 1,20m x LARGURA: 
2,40m

2.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 2,88 

3.1.2. LOCAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO M 5.466,40 ÁREA PAVIMENTADA 5.SERVIÇOS DIVERSOS. SERVIÇOS DIVERSOS 440,03 574,98 
3.1.3. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 9.103,14 ÁREA TOTAL DO PROJETO 5.SERVIÇOS DIVERSOS. SERVIÇOS DIVERSOS 1.533,64 
3.1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 1,00 .

QUARAÍ/RS
Local Responsável Técnico

Nome: Karen Paola Soares Jorgens
sexta-feira, 17 de julho de 2020 CREA/CAU: CREA/RS 236.031
Data ART/RRT: 10668160
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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2.2.6. ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO, PROFUNC.: 50cm M3 1,22 

2.2.7. EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, TRAÇO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL M3 1,22 

2.2.8. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1,22 
3. SERVIÇOS DIVERSOS - 
3.1. LOCAÇÃO, SINALIZAÇÃO E LIMPEZA - 

3.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,88 

3.1.2. LOCAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO M 5.466,40 
3.1.3. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 9.103,14 
3.1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 

QUARAÍ/RS
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2020
Data

R
U

A
 D

A
S

 
F

U
R

N
A

S

R
U

A
 E

D
É

S
IO

 
G

U
IM

A
R

Ã
E

S

R
U

A
 R

IV
A

 
C

O
R

R
Ê

A

3 4 5 6 7 8 9 10
137.336,12 173.766,15 170.230,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo
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0,13 0,45 0,27 

0,13 0,45 0,27 

0,13 0,45 0,27 

1.284,30 1.580,30 1.586,79 
2.134,31 2.635,51 2.799,68 

1,00 1,00 1,00 

Responsável Técnico
Nome: Karen Paola Soares Jorgens
CREA/CAU: CREA/RS 236.031
ART/RRT: 10668160
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