
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ
DATA: SETEMBRO/2020.

COMPOS. 1

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO MEMORIA DE CÁLCULO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,400 COEFICIENTE EXTRAÍDO DA C 72799, REF.: DEZEMBRO/2018  R$            18,67  R$              7,47 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,910 COEFICIENTE EXTRAÍDO DA C 72799, REF.: DEZEMBRO/2018  R$            16,51  R$            15,02 

Pesquisa de 
Mercado

PÓ DE BRITA P/ COLCHÃO (H: 15 cm) - S/ TRANSPORTE m3 0,150 VOL. DE PÓ DE BRITA P/ 1m² = LARG.: 1m x COMP.: 1m x ESPESS.: 15cm  R$            95,00  R$            14,25 

Pesquisa de 
Mercado

PÓ DE BRITA P/ REJUNTAMENTO (H: 5 cm) - S/ TRANSPORTE m3 0,050 VOL. DE PÓ DE BRITA P/ 1m² = LARG.: 1m x COMP.: 1m x ESPESS.: 5cm  R$            95,00  R$              4,75 

I 13186
PEDRA IRREGULAR, P/ CALÇAMENTO POLIÉDRICO - S/ FRETE (45 A 55 
PÇS/m²)

m3 0,200 VOL. DE PEDRA P/ 1m² = 1m x 1m x ESPESS.: 20cm  R$            57,98  R$            11,60 

C 97913
TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
m3, DMT 8 km

m3xkm 1,400 VOL. DE PEDRA P/ 1m² x DMT: 8km (REF.: JAZIDA MAIS PRÓXIMA)  R$              1,78  R$              2,49 

C 72888
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEDRA IRREGULAR, C/ CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 m3

m3 0,200 VOL. DE PEDRA P/ 1m² = 1m x 1m x ESPESS.: 15cm  R$              0,80  R$              0,16 

55,74R$         

COMPOS. 2

CÓD. RED. COMPONENTES UNID. CONSUMO MEMORIA DE CÁLCULO CUSTO UNIT. SUBTOTAL

C 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17mm, 4 UTILIZAÇÕES

m2 0,750 ÁREA DE FORMA P/ 1m = (30cm x 1m x 2 lados) + 15cm x 1m  R$            61,57  R$            46,18 

C 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA 
MÉDIA/BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA

m3 0,045 VOL. DE CONCRETO P/ 1m = 1m x 30cm x 15cm  R$          298,14  R$            13,42 

C 88309
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

m3 0,045 VOL. DE CONCRETO P/ 1m = 1m x 30cm x 15cm  R$            19,99  R$              0,90 

60,50R$         

QUARAÍ/RS, SETEMBRO DE 2020.
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PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA (H: 15 cm), INCLUSO REJUNTAMENTO C/ PÓ DE BRITA (H: 5 cm), TRANSPORTE E DESCARGA DOS 
MATERIAIS

TOTAL

FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (15 MPa), C/ ALT.: 30 cm x BASE: 15cm - (m)

TOTAL

1) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ E DEVE 
SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.
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