
PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO C/ CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ.

DATA: SETEMBRO/2020.

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00 % 0,00 %

A2 SESI 1,50 % 1,50 %

A3 SENAI 1,00 % 1,00 %

A4 INCRA 0,20 % 0,20 %

A5 SEBRAE 0,60 % 0,60 %

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 % 2,50 %

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3,00 % 3,00 %

A8 FGTS 8,00 % 8,00 %

A9 SECONCI 1,00 % 1,00 %

A TOTAL 17,80 % 17,80 %

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,98 % NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 4,69 % NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,93 % 0,71 %

B4 13º SALÁRIO 10,86 % 8,33 %

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 % 0,06 %

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 % 0,56 %

B7 DIAS DE CHUVA 1,32 % NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 % 0,09 %

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,49 % 6,51 %

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 % 0,02 %

B TOTAL 45,20 % 16,28 %

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,19 % 3,98 %

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12 % 0,09 %

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,66 % 3,58 %

C4 DEPÓSITO RESCIÇÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83 % 3,71 %

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44 % 0,34 %

C TOTAL 15,24 % 11,70 %

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B 8,05 % 2,90 %

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REICIDÊNCIA 

DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,44 % 0,33 %

D TOTAL 8,49 % 3,23 %

TOTAL (A+B+C+D) 86,73 % 49,01 %

QUARAÍ/RS, 28 DE SETEMBRO DE 2020.

SETOR DE PROJETOS - PMQ

____________________________________

JULIANO DORNELLES GOULART

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

1) A PRESENTE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DAS RUAS ASCÂNIO TUBINO 

(BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHEK, HERMES BRUM SALDANHA, 

MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS E DEVE SER 

ANALISADO EM CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESTA OBRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SETOR DE PROJETOS

RELAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUAS ASCÂNIO TUBINO (BAIRRO SALADEIRO), GETÚLIO VARGAS, CONRADO WAGNER, DR. JUNIO E PACHECO 

XIMENES, JUSCELINO KUBITSCHEK, HERMES BRUM SALDANHA, MIGUEL FLORES CAVALHEIRO, JOÃO BATISTA DE CASTILHOS E 

ENTRONCAMENTO DA ASCÂNIO TUBINO COM A AVENIDA ARTIGAS. 
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