



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ

DATA: AGOSTO/2020.

RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL				
ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	TOTAL SERVIÇO
A	RUA IRACEMA SALDANHA			
A.1	PAVIMENTAÇÃO	854,02	m2	R\$ 72.240,45
A.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	cj	R\$ 1.184,84
A.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 1.704,99
B	RUA BENITO JOÃO ZIANI			
B.1	PAVIMENTAÇÃO	547,75	m2	R\$ 48.403,25
B.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	cj	R\$ 1.271,80
B.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 1.614,94
C	RUA JOÃO DIRCEU MOTA			
D.1	PAVIMENTAÇÃO	827,21	m2	R\$ 73.922,22
D.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	cj	R\$ 3.698,79
D.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 2.059,61
D	AVENIDA BEIRA RIO			
D.1	PAVIMENTAÇÃO	1.553,33	m2	R\$ 149.254,46
D.2	DRENAGEM PLUVIAL	1,00	cj	R\$ 4.691,12
D.3	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1,00	cj	R\$ 1.271,15
D.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00	cj	R\$ 5.783,71
VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO				R\$ 367.101,33

1) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) ORÇAMENTO VINCULADO À ART Nº 10752347

QUARAÍ/RS, AGOSTO DE 2020.

KAREN PAOLA SOARES JORGENS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 236.031
SETOR DE PROJETOS - PMQ