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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
884968/2019 MUNICIPIO DE QUARAÍ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-20 (DES.) 0 25,59% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

253.067,52 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 253.067,52 RA

1.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR - - BDI 1 - 152.466,82 RA

1.1.1. PMQ COMPOS. 1
PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE AREIA 
(H: 15cm), INCLUSO REJUNTAMENTO C/ AREIA MÉDIA (H: 5cm), 
TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS

m2 2.603,60                   46,63 BDI 1 58,56 152.466,82 RA

1.2. SINAPI PASSEIOS E RAMPAS - - BDI 1 - 39.994,82 RA

1.2.1. SINAPI 96622
LASTRO DE BRITA Nº 2, P/ BASE DO PASSEIO PÚBLICO, LANÇADO E 
ESPALHADO

m3 32,98                   80,84 BDI 1 101,53 3.348,46 RA

1.2.2. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DOS PASSEIOS E RAMPAS (H: 8cm), C/ CONCRETO USINADO 
(C20), NÃO ARMADO, MOLDADO "IN LOCO", C/ JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
MADEIRA

m3 65,96                 440,22 BDI 1 552,87 36.467,31 RA

1.2.3. PMQ COMPOS. 2
PISO TÁTIL, DO TIPO ALERTA, DE 40x40cm, ASSENTADO C/ ARGAMASSA 
COLANTE AC-III

m2 2,88                   49,50 BDI 1 62,17 179,05 RA

1.3. SINAPI MEIOS-FIOS, SARJETAS, SARJETÕES E FAIXAS DE CONTENÇÃO - - BDI 1 - 44.986,46 RA

1.3.1. SINAPI 94269
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO (C20), 
MOLDADO IN LOCO, TRECHO RETO C/ EXTRUSORA, BASE 60cm (BASE DA 
GUIA: 15cm E BASE DA SARJETA: 45cm) x ALT.: 26cm

m 545,70                   47,71 BDI 1 59,92 32.698,34 RA

1.3.2. PMQ COMPOS. 3
FAIXA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (15Mpa), C/ ALT.: 30cm x 
BASE: 15cm

m 22,30                   56,26 BDI 1 70,66 1.575,72 RA

1.3.3. SICRO 3713604 DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES m 40,00                 213,24 BDI 1 267,81 10.712,40 RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - - BDI 1 - - RA

1.5. SINAPI HORIZONTAL - BDI 1 - 428,68 RA

1.5.1. SINAPI 72947
PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP-1), C/ TINTA 
RETRORREFLETIVA

m2 28,00                   12,19 BDI 1 15,31 428,68 RA

1.6. SINAPI VERTICAL - BDI 1 - 6.360,75 RA

1.6.1. SICRO 5213464 PLACA DE ADVERTÊNCIA - LARG.: 60cm (A-32b) unid. 6,00                 178,41 BDI 1 224,07 1.344,42 RA

1.6.2. SICRO 5213464 PLACA DE ADVERTÊNCIA - LARG.: 60cm (A-22) unid. 2,00                 178,41 BDI 1 224,07 448,14 RA

1.6.3. SICRO 5213863 SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA unid. 8,00                 315,30 BDI 1 395,99 3.167,92 RA

1.6.4. SICRO 5213440 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - PARADA OBRIGATÓRIA (R1) unid. 2,00                 148,19 BDI 1 186,11 372,22 RA

1.6.5. SICRO 5213851 SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO UNID. 2,00                 250,10 BDI 1 314,10 628,20 RA

1.6.6. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 0,45                   58,46 BDI 1 73,42 33,04 RA

1.6.7. SINAPI 73916/2
PLACA DE NOME DE RUA, 45x20cm, ESMALTADA, FACE DUPLA, C/ ACESS.
DE FIXAÇÃO

UN 1,00                 106,15 BDI 1 133,31 133,31 RA

1.6.8. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,45                 316,83 BDI 1 397,91 179,06 RA

1.6.9. SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,45                   96,32 BDI 1 120,97 54,44 RA

1.7. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - - RA

1.8. SINAPI LOCAÇÃO, SINALIZAÇÃO E LIMPEZA - - BDI 1 - 8.829,99 RA
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1.8.1. SINAPI 74209/1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, C/ ALT.: 125cm x 
LARG.: 200cm

M2 2,88                 370,19 BDI 1 464,92 1.338,97 RA

1.8.2. SINAPI 78472 LOCAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO M2 2.603,60                     0,33 BDI 1 0,41 1.067,48 RA

1.8.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 3.869,60                     1,32 BDI 1 1,66 6.423,54 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Karen Paola Soares Jorgens
CREA/CAU: CREA/RS 236.031

Data ART/RRT: 10600036
segunda-feira, 13 de abril de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUARAÍ/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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