PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

S
PROJETO: PISTA DE ARRANCADA
ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARA[

DATA- BASE ORGAMENTO: JUN/23 DESONERADO

BDI - MATERIAIS E MAO-DE-OBRA: 24,43%

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

11 SINAPI 100576 |[REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.640,00| RS 2,35 [ RS 2,92 | RS 4.788,80
1.2 SINAPI 101114 [ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 246,00| RS 4,16 | R$ 518 | RS 1.274,28
= 3. R
13 SINAPI 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A M3 307,50| RS 7,96 | RS 9,90 | rs 3.044,25
2,8 M* /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.4 SINAPI 95875 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM| 1.025,00| RS 2,27 | RS 2,82 | RS 2.890,50

21 INAPI 101235 . M3 240,00( R 27,22 | R 33,87 | R .128,

s (CACAMBA: 0,8 M* / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020 S s $ 8.128,80
22 SINAPI 100576 |[REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.600,00| RS 2,35 [ RS 2,92 | RS 4.672,00
23 SINAPI 96385 |EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 240,00| RS 10,84 [ RS 13,49 | RS 3.237,60

SINAPI/CO

AF_07/2020

31 SINAPI 96396 |EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 246,00| RS 127,94 | RS 159,20 | RS 39.163,20
— s P
32 SINAPI 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A M3 371,46 RS 7,96 | RS 9,90 | Rrs 367745
2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
33 SINAPI 95875 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM| 11.143,80| RS 2,27 | RS 2,82 | RS 31.425,52
A 3 .
34 SINAPI 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). maxkm | 29.716,80] Rs 0,90 | RS 112 | RS 33.282,82

TXKM). AF_07/2020

41 | acko COMP.1 [EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 | 1.600,00| RS 7,49 | R$ 9,32 | RS 14.912,00

a2 | sapi | 102330 [TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM s7.60| RS 131 RS 163 | s 03,89
TXKM). AF_07/2020

43 | siapi | 102331 [TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT km | 115008 RS ost | rs 063 | Re 72055
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI/CO
44 | racio COMP.2 [EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 | 1.600,00( RS 2,49 | RS 3,10 | RS 4.960,00
a5 | sap | 102330 [TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATE 30KM (UNIDADE: XM 28.30| RS 131 | Rs 163 | Rs 16,94

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS | AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS

= o SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA BDI - MATERIAIS E MAO-DE-OBRA: 24,43%
ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARA[

DATA- BASE ORGAMENTO: JUN/23 DESONERADO

a6 | sinapt | 102331 |TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT TXKM 575,04 RS 051 | R 063 | re 362,28

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
ADAPTAGA

4.7 o Al comp.3 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 80,00[ R$ 1.155,13 [ RS 1.437,38 | RS 114.990,40

4.8 | SINAPI | 100986 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 106,40| RS 8,28 | RS 10,30 | RS 1.095,92

49 | SINAPI | 95875 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM| 3.192,00| R$ 2,27 | RS 2,82 RS 9.001,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

4.0 [ SINAPI | 93590 SPORTE COM CA 0 BASCU oM v  ADICIO d 30KM(U 3XKM), M3XKM| 8.512,00( RS 0,90 | RS 1,12 | RS 9.533,44
AF_07/2020

411 | simapi | 102330 |TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 38697 RS 131 | rs 163 | Re 630,76
TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

4.12 | SINAPI | 102331 SPORTE COM CA O TANQU SPO s CO DE 300001, v » ADICIO TXKM | 6.307,57| RS 0,51 | RS 0,63 | RS 3.973,77
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

5.1 | SINAPI | 93567 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DIA 3,00| RS 642,28 [ RS 799,21 | RS 2.397,63

5.2 | SINAPI | 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DIA 12,00 RS 291,73 [ RS 363,02 | RS 4.356,24

53 | SINAPI | 94296 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00] RS 198,33 [ RS 246,79 [ RS 493,58

5.4 | SINAPI | 88326 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00| RS 23,88 [ RS 29,71 | RS 5.347,80

B.DE BILIZAGAO E DE! BLIZAGAO DE E E E
55 | VIOBDES 0B/DESN MOBILIZAGAO E DESMOBLIZAGAO DE EQUIPAMENTOS und 2,00/ R$ 6.810,59 [ RS 8.474,71 | RS 16.949,42
M PESSOAL
5.6 | SICRO |5213570|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, C/ ALT.: 125 cm x LARG.: 200 cm m2 2,88| RS 322,96 [ RS 401,87 | RS 1.157,39

1) PREGOS DOS INSUMOS BASICOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (Junho/2023) E SICRO/DNIT - SUL (Junho/2023);

2) PRECO DA COMPOSIGAO N2 96401 FOI RETIRADO DA PLANILHA SINAPI (DESONERADA) - PORTO ALEGRE/RS (JUNHO/2023);

3) A PRESENTE PLANILHA ORGAMENTARIA £ PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTO DA PISTA DE ARRANCADA E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COM 0S
RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.

RICARDO LOPES DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS SP70045478
PREFEITURA DE QUARAI

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS | AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA

ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARAI

DATA- BASE ORCAMENTO: JUN/23 DESONERADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTAGAO DE RECURSOS

ITEM

1 SUBLEITO 3,69% RS 11.997,83| 50,00% RS 5.998,92| 50,00% RS 5.998,92
2 SUB-BASE 4,93% RS 16.038,40| 50,00% RS 8.019,20| 50,00% RS 8.019,20
3 BASE 33,05% RS 107.548,99| 50,00% RS 53.774,50 50,00% RS 53.774,50
4 PAVIMENTACAO 49,26% RS 160.325,39| 50,00% RS 80.162,70| 50,00% RS 80.162,70
5 ADM. LOCAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 9,08% RS 29.544,67 50,00% RS 14.772,34| 50,00% RS 14.772,34

TOTAL 100,00% | RS 325.455,28 | 50,00% | R$ 162.727,64 [ 50,00% | RS 162.727,64

TOTAL ACUMULADO - - 50,00% | RS 162.727,64 | 100,00% | R$ 325.455,28

3) A PRESENTE PLANILHA ORCAMENTARIA E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTO DA PISTA DE ARRANCADA E DEVE SER ANALISADA EM

CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

RICARDO LOPES DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS SP70045478
PREFEITURA DE QUARAI

QUARAI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS | AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA

ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARAI

DATA- BASE ORCAMENTO: JUN/23 DESONERADO

1 DESPESAS INDIRETAS - DI
1.1 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01%
2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE
2.1 RISCO 0,53%
2.2 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 0,37%
2.3 CUSTO FINANCEIRO DA CAU(;AO
3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF
3.1 DESPESAS FINANCEIRAS 1,06%
4 LUCRO BRUTO - LB
4.1 LUCRO BRUTO 7,10%
5 DESPESAS LEGAIS - DL
5.1 ISS 0,60%
5.2 PIS 0,65%
53 COFINS 3,00%
5.4 CPRB (INSS) 4,50%
MEMORIA DE CALCULO
((1+(DI+DE)x (1 +DF)x (1+1LB))/(1-DL))-1 24,43%

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTAGAO DE RECURSOS

1) TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE PRAGAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO DE VIAS
URBANAS.

2) PERCENTUAIS EXTRAIDOS DO ACORDAO N 2622/2013, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAQ (TCU).

3) DECLARO PARA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO PARA CONSTRUCAO
DE PRACAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, E DE 30,00"%, COM A RESPECTIVA ALIQUOTA
DE 2,00%.

4) DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAGAO DO
ORGAMENTO FOI COM DESONERAGAO, E QUE ESTA E A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA.

QUARAI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.

Ricardo Lopes de Assis

ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP/70045478

PMQ

Jéferson da Silva Pires
PREFEITO MUNICIPAL

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS |AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTAGAO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA

ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARA[

DATA- BASE ORCAMENTO: JUN/23 DESONERADO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM

83362 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. CHP 0,001 RS 250,22 | RS 0,25
AF_08/2015

89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 RS 128,43 RS 0,22
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.

5839 CHP 0,002 RS 10,55| RS 0,02
AF_06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.

5841 CHI 0,004 RS 5,02| RS 0,02
AF_06/2014

89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 RS 50,59 | RS 0,21
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM

91486 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. CHI 0,005 RS 60,96 RS 0,30
AF_08/2015

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 R$ 19,09 R$ 0,11

43830 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (C/ ICMS) - Fonte: ANP 1,200 5,33 6,40

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM

83362 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0004 RS 250,22 | RS 0,10
AF_08/2015

89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 Ccv, TRAC;&O 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 RS 128,43 | RS 0,22
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.

5839 CHP 0,002 RS 10,55| RS 0,02
AF_06/2014

89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 Ccv, TRAC;&O 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 RS 50,59| RS 0,19
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.

5841 CHI 0,004 RS 5,02 RS 0,02
AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGCAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM

91486 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. CHI 0,005 RS 60,96 [ RS 0,31
AF_08/2015

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 RS 19,09| RS 0,10

44952 EMULSAO ASFALTICA RR-2C (C/ ICMS) - Fonte: ANP 0,450 3,43| RS 1,54

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA

104359 T 2,555 R 407,25 | R 1.040,44
DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 $ $
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

5835 CHP 0,046 RS 367,28 | RS 17,04
CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

5837 CHI 0,095 R 139,04 | R 13,19

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 i 3

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,130 RS 21,14| RS 23,89
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935

91386 ~ o . CHP 0,046 RS 246,50 | RS 11,44
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65T,

95631 CHP 0,081 R 213,99 | R 17,23
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 i 3
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

95632 CHI 0,061 RS 76,34 RS 4,63
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO.

96155 ¢ CHI 0,107 RS 55,38 RS 5,93
AF_02/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO.

96157 CHP 0,034 RS 137,83 [ RS 4,70
AF_03/2017

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS | AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000 5/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGAO, PLANEJAMENTO E CAPTAGAO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA

ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARA[

DATA- BASE ORCAMENTO: JUN/23 DESONERADO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

8,13

R$ 1.155,13

0BS.: DECLARO, NA CONDIGAO DE ORCAMENTISTA, QUE A COMPOSICAO DE CUSTOS N2 01, REFERENTE A FABRICAGAO E APLICAGAO DE CBUQ PARA CAPEAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE, FORA

COMPOSTA TENDO COMO BASE A COMPOSIGAO SINAPI 95990, LOGO, TODOS OS COEFICIENTES INSERIDOS NA COMPOSIGAO ACIMA POSSUEM REFERENCIA LEGAL PELO ORGAO OFICIAL CAIXA
ECONOMICA FEDERAL.

3) A PRESENTE PLANILHA ORGAMENTARIA E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTO DA PISTA DE ARRANCADA E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL
DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

QUARAI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.

RICARDO LOPES DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS SP70045478
PREFEITURA DE QUARAI

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS | AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000 6/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI

SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA

ENDERECO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARAI

DATA- BASE ORCAMENTO: JUN/23 DESONERADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAGCAO, PLANEJAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS

E9524  |MOTONIVELADORA - 93 KW s.LVRAM. | aQuArAi | 22000km | 2,75h 1,00 |CAVALO MEC.C/SEMI-REBOQUE  |RS 389,11 [R$  1.070,05
E9526  |RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAP. DE 0,76 M? - 58 KW s.LvRAM. | quArai | 22000km | 2,75h 1,00 |CAVALO MEC.C/SEMI-REBOQUE  |RS 389,11 |R$  1.070,05
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO )
E . LIVRAM. ARAT | 220,00k 2,75h 1 CAVALO MEC. C/ SEMI-REBOQUE | R 11 [Rs 107
%685 | AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW > QU 000km 275 00 / a 9IRS 107005
E9679  |ROLO COMPACTADOR VIBRAT. DE UM CILINDRO ACO LISO s.LvRAM. | quArai | 22000km | 2,75h 100 [T RS 389,11 |R$  1.070,05
E9679  [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS s.UVRAM. | auaral | 22000km [ 2,75h 100 [0 R$ 389,11 |RS  1.070,05
E9679  |CAMINHAO ESPARGIDOR DE ASFALTO, C/ TANQUE 6 m3 s.LvRAM. | quArAi | 11000km | 138h 1,00 |CONDUGAO PROPRIA RS 26551 |RS 36508
TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE ) o
CEL I 0(;0 \ S.LVRAM. | QUARAI | 11000km | 138h 1,00  [CONDUGAO PRGPRIA RS 26551 |RS 36508
£9342  |CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? s.uvRAM. | quArai | 11000km | 138h 2,00 |CONDUGAO PROPRIA RS 26551 |RS 730,16
R$ 6.810,59

E9524  [MOTONIVELADORA - 93 KW s.LIVRAM. | quarai [ 220,00km | 2,75h 1,00 |CAVALOMEC.C/SEMI-REBOQUE  |RS 389,11 |RS  1.070,05
E9526  |RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAP. DE 0,76 M - 58 KW s.LUVRAM. | auarai [ 22000km [ 2,75h 1,00 |CAVALO MEC.C/SEMI-REBOQUE  |R$ 389,11 |RS  1.070,05
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATGRIO )
E . LIVRAM. 220, 2, 1, CAVALO MEC. ¢/ SEMI-REBOQUE 11 1.070,
985 | UTOPROPELID POR PNEUS DE 1167 - 82 KW S.LIVRAM. | QUARAI 0,00 km 75h 00 / Q RS 389,11 |R$  1.070,05
E9679  |ROLO COMPACTADOR VIBRAT. DE UM CILINDRO ACO LISO s.LUVRAM. | auarai [ 22000km [ 2,75h 100 [T RS 389,11 |R$  1.070,05
E9679  |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS s.uvRaM. | auarai | 22000km | 2,75h 1,00 [7T70 RS 38911 |RS  1.070,05
E9679 |CAMINHAO ESPARGIDOR DE ASFALTO, C/ TANQUE 6 m3 s.LUVRAM. | quArai [ 11000km | 1,38h 1,00 |CONDUCAO PRGPRIA RS 26551 |R$ 36508
TANQUE PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE ) .
no360 | 030 \ S.LVRAM. | QuARAi | 11000km | 138h 1,00  [CONDUGAO PROPRIA RS 26551 |R$ 36508
A9342  |CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M* s.LUVRAM. | quArai [ 11000km | 1,38h 2,00 |CONDUCAO PRGPRIA RS 26551 |R$ 730,16
RS 6.810,59

3) A PRESENTE PLANILHA ORGAMENTARIA E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTO DA PISTA DE ARRANCADA E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

RICARDO LOPES DE ASSIS

ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS SP70045478

PREFEITURA DE QUARAI

QUARAI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS | AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO, PLANEJAMENTO E CAPTAGCAO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PISTA DE ARRANCADA
ENDEREGO DAS OBRAS: INTERIOR DO ANTIGO ARTOPORTO DE QUARAI

DATA- BASE ORGAMENTO: JUN/23 DESONERADO

1 ITEM

1 SUBLEITO 1,00 Serv. RS 11.997,83
2 SUB-BASE 1,00 Serv. RS 16.038,40
3 BASE 1,00 Serv. RS 107.548,99
4 PAVIMENTAGAO 1,00 Serv. RS 160.325,39
5 ADM. LOCAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 Serv. RS 29.544,67

3) A PRESENTE PLANILHA ORGAMENTARIA E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTO DA PISTA DE ARRANCADA E DEVE
SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE
ENGENHARIA.

QUARAI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.

RICARDO LOPES DE ASSIS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS SP70045478
PREFEITURA DE QUARAI

SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE QUARAI/RS |AVENIDA ARTIGAS, N2 310, CENTRO - QUARAI/RS - CEP: 97560-000
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