



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) JOÃO MORELLE.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ERNESTO CHE GUEVARA, Nº 21, VILA SANTA HELENARA, QUARAI/RS.

DATA: JANEIRO/2018.

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00 % | 0,00 % |
| A2 | SESI | 1,50 % | 1,50 % |
| A3 | SENAI | 1,00 % | 1,00 % |
| A4 | INCRA | 0,20 % | 0,20 % |
| A5 | SEBRAE | 0,60 % | 0,60 % |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 % | 2,50 % |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO | 3,00 % | 3,00 % |
| A8 | FGTS | 8,00 % | 8,00 % |
| A9 | SECONCI | 1,00 % | 1,00 % |
| A | TOTAL | 17,80 % | 17,80 % |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,98 % | NÃO INCIDE |
| B2 | FERIADOS | 4,69 % | NÃO INCIDE |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,93 % | 0,71 % |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,86 % | 8,33 % |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 % | 0,06 % |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 % | 0,56 % |
| B7 | DIAS DE CHUVA | 1,32 % | NÃO INCIDE |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 % | 0,09 % |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,49 % | 6,51 % |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 % | 0,02 % |
| B | TOTAL | 45,20 % | 16,28 % |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,19 % | 3,98 % |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,12 % | 0,09 % |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,66 % | 3,58 % |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4,83 % | 3,71 % |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,44 % | 0,34 % |
| C | TOTAL | 15,24 % | 11,70 % |
| GRUPO D | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B | 8,05 % | 2,90 % |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REICIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,44 % | 0,33 % |
| D | TOTAL | 8,49 % | 3,23 % |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 86,73 % | 49,01 % |

1) A PRESENTE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EMEI JOÃO MORELLE E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESTA OBRA.

QUARAI/RS, 10 DE JANEIRO DE 2019.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ