
1 CUSTO DIRETO 24.750,52R$     
2 CUSTO INDIRETO (CI%) 8% 1.980,04R$       
3 TOTAL 1 + 2 26.730,56R$     (1+CI%) X (1+AC% + CF%+ IC%)

1-(LO%+IMP%)
4 ADMINISTRÇÃO CENTRAL (AC%) 3,00% 801,92R$          

,
5 CUSTO FINANCEIRO (CF%) 2,00% 534,61R$          

6 IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS (IC%) 2,00% 534,61R$          2% A 5%

7 CUSTO (3+4+5+6) 28.601,70R$     1% A 2,5%
2,6% A 3,5%

8 LUCRO OPERACIONAL (LO%) 8,00% 3,6% A 5%

9 COFINS 3%
10 PIS 0,65%
11 ISS 2%
12 TOTAL IMPOSTOS (IMP%) 5,65%

13 PREÇO DE VENDA 31.107,91R$     

14 BDI % 0,256858832

25,69%

FONTE: COMO PREPARAR ORÇAMENTOS DE OBRAS, ALDO DÓREA MATTOS, SÃO PAULO, ED. PINI, 2006

OBS:  A PEQUENA DIFERENÇA SE DEVE AOS ARREDONDAMENTOS. 0,919435

 Eng. Civil Helerson M. Maciel

CREA/RS 146.375
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