



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE QUARAÍ FASE 2

LOCALIZAÇÃO:

RUA ASCÂNIO TUBINO, Nº 734– CENTRO, QUARAÍ/RS

ÁREA TOTAL DE AMPLIAÇÃO: 301,16 m²

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO: R\$ 255.811,20

DATA BASE ORÇAMENTÁRIA: MAIO/2018

I. LAUDO DE SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA

II. MEMORIAL TÉCNICO DESCRIPTIVO

III. PROJETOS DE ENGENHARIA

IV. ORÇAMENTO E AFINS

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS;
- COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.;
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- RELAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA.

V. RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RT

RRT Nº 7283221:

- PROJETO;**
- FISCALIZAÇÃO.**

ART Nº 9770913:

- ORÇAMENTO.**

ELABORAÇÃO



SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

(55) 3423-1301 / (55) 3423-1001

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – PROJETO:

ARQUITETO E URBANISTA ADRIANO MACIEL RODRIGUES–CAU-A 40720-8

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ORÇAMENTO:

ENGENHEIRO CIVIL JULIANO DORNELLES GOULART - CREA/RS 215.393