



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

RELAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE QUARAI - FASE 2

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ASCÂNIO TUBINO, Nº 734, QUARAI/RS - CEP 97560-000.

DATA: AGOSTO/2018.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00 %	0,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50 %	2,50 %
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	0,00 %	0,00 %
A	TOTAL	16,80 %	16,80 %
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91 %	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,24 %	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91 %	0,69 %
B4	13º SALÁRIO	10,89 %	8,33 %
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08 %	0,06 %
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73 %	0,56 %
B7	DIAS DE CHUVA	1,36 %	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12 %	0,09 %
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,54 %	7,30 %
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03 %	0,02 %
B	TOTAL	45,81 %	17,05 %
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,46 %	4,18 %
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13 %	0,10 %
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,68 %	2,82 %
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,53 %	3,47 %
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46 %	0,35 %
C	TOTAL	14,26 %	10,92 %
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,70 %	2,86 %
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REICIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46 %	0,35 %
D	TOTAL	8,16 %	3,21 %
TOTAL (A+B+C+D)		85,03 %	47,98 %

1) A PRESENTE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (FASE 2) E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESTA OBRA.

QUARAI/RS, 03 DE AGOSTO DE 2018.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ