
ITEM DESCRIÇÃO SINAPI UNID. TOTAL
1 Serviços 

1.1 REMOÇÃO CONCRETO 73616 M3 3.296,37R$            

1.2 REFORÇO ARMAÇÃO MERCADO M 2.226,00R$            

1.3 BASE DE CONCRETO 50CM - FCK 25MPA - EM OBRA 73972/001 M3 7.077,00R$            

1.4 GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO 73803/001 M2 2.706,30R$            

1.6 TRANSPORTE DE MATERIAL MERCADO KM 1.400,00R$            

1.7 SANITARIO COM VASO  E CHUVEIRO PARA PESSOAL DA OBRA 7352/001 UNID. 3.370,84R$            

1.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M2 69,30R$                 

20.145,81R$         

R$ 5.036,45
OBS: 25.182,26           

- BDI calculado:
25,00%

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2014

DATA DE PREÇO: 12/2014

Quaraí, dezembro de 2014

 Eng. Civil Natália de Castro Selvero
CREA/RS 187.245

- Todos os serviços baseados na última tabela SINAPI vigente no período 

da realização do orçamento: 

BDI
TOTAL

Local: GARUPÁ

Resp.Técnico: Eng. Civil Natália de Castro Selvero

QUANT. PREÇO SERVIÇO

21,00 156,97R$                

4,00R$                     

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra:  REPARO PONTE 

Área:  42m²

42,00 1,65R$                     

SUB TOTAL

21,00 337,00R$                

15,00 180,42R$                

42,00 53,00R$                   

350,00

1,00 3.370,84R$             
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