
LOCAL: Rua Vigário da Cruz Jobim (Prolongamento) - Vila Lauro Macedo

VALOR: R$ 47.871,69
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Execução de meio-fio em concreto simples, T 1:2:3 m 354,35 17,58R$                   6.229,47R$        
2 Execução de sarjeta para escoamento pluvial T 1:2:3 m 361,40 10,08R$                   3.642,91R$        
3 Execução de Pavimentação com pedras irregulares m² 1165,71 19,90R$                   23.197,63R$      
4 Execução de compactação e acabamento m² 1165,71 1,40R$                     1.631,99R$        
5 Execução de subleito - camada de areia, esp. 25cm m³ 224,89 23,00R$                   5.172,47R$        
6 Execução de camada de pó de brita, esp 25cm m³ 95,70 30,51R$                   2.919,81R$        
7 Sarjeta de cruzamento Fck 20Mpa m³ 2,80        1.813,36R$              5.077,41R$        

TOTAL 47.871,69R$      
Quaraí, janeiro de 2011

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375

Quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Quaraí

OBRA: Pavimentação poliédrica

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quaraí

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS


