
LOCAL: Rua 03 - Vila José Carlos Soriano

VALOR: R$ 23.501,22
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Execução de meio-fio em concreto simples, T 1:2:3 m 193,60 17,58R$                3.403,49R$        
2 Execução de sarjeta para escoamento pluvial T 1:2:3 m 193,60 10,08R$                1.951,48R$        
3 Execução de Pavimentação com pedras irregulares m² 610,00 19,90R$                12.139,00R$      
4 Execução de compactação e acabamento m² 610,00 1,40R$                  854,00R$           
5 Execução de subleito - camada de areia, esp. 25cm m³ 102,34 23,00R$                2.353,82R$        
6 Execução de camada de pó de brita, esp 25cm m³ 50,15 30,51R$                1.530,08R$        
7 Sarjeta de cruzamento Fck 20Mpa m³ 0,70        1.813,36R$           1.269,35R$        

TOTAL 23.501,22R$      
Quaraí, janeiro de 2011

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375

TOTAL: Vinte e três mil, quinhentos e um reais e vinte e dois centavos

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Quaraí

OBRA: Pavimentação poliédrica

AGENTE FINANCEIRO:Prefeitura Municipal de Quaraí

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SETOR DE PROJETOS


