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OBRA     AMPLIAÇÃO SALA PARA AUDITÓRIO DATA ABR./2010

LOCAL        CRECHE SERELEPE DIMENÇÕES 98,00 m²
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL
1 Serviços Preliminares
1.1 Locação da obra m² 98,00      500,78                            

1.2 Demolições m² -              -                                  

1.3 Reaterro Apiloado m³ 98,00      2.225,58                         

SUB TOTAL 2.726,36R$                     
2 Fundações
2.1 Estacas/estacões m³ 3,74        4.547,73                         

2.2 Sapatas - -              -                                  

2.3 Baldrames m³ 2,09        2.535,30                         

2.4 Radier - -              -                                  

2.5 Impermeabilização m² 34,75      571,99                            

SUB TOTAL 7.655,01R$                     
3 Estrutura
3.1 Pilares de concreto m³ 0,92        1.123,56                         

3.2 Vigas de concreto m³ 1,04        1.264,61                         

3.3 Vergas e cintas m³ 0,45        551,56                            

3.4 Lajes - -              -                                  

3.5 Impermeabilização m² 34,75      571,99                            

SUB TOTAL 3.511,71R$                     
4 Alvenaria
4.1 Tijolos 6 furos m² 4,31        1.724,80                         

4.2 Tijolos maciços m² 10,29      3.087,00                         
4.3 Blocos - -              -
4.4 Impermeabilização - -              -                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

ORÇAMENTO ANALITICO
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTALPREÇO UN. PREÇO SERVIÇO
4.6 SUB TOTAL 4.811,80R$                     
5 Cobertura
5.1 Ripas pinus 1"'x5cmx2,70m m² 98,00      215,60                            

5.2 Parafusos un 300,00    120,00                            

5.3 Telhas fibrocimento 1,10x2,13 un 50,00      1.790,00                         

5.4 Cumeeira 15 º un 16,00      27,50  440

SUB TOTAL 2.565,60R$                     
6 Instalação Elétrica
6.1 Tubos pvc corrugado 1'" m 20,00      18,00                              

6.2 Tomada Eletrica com 3 furos un 10,00      5,00    50,00                              

6.3 Caixas 2 x4 un 10,00      3,00                                

6.4 Caixa de Disjuntor un 1,00        5,30                                

6.5 Disjuntor 15A un 3,00        22,50                              

6.6 Fiação m 150,00    150,00                            

6.7 Tomada condicionador ar c/dijuntor un 2,00        46,60                              

6.8 Luminarias fluorecente dupla 1,20m 40w un 10,00      380,00                            

6.9 Aparelho Ar Cond.Explit.20.000 btus un 2,00        3.760,00                         

SUB TOTAL 4.435,40R$                     
7 Instalação Rede de Computadores
7.1 Tubos pvc 1'" m 20,00      50,00                              

7.2 Caixas 2 x 4 un 10,00      3,00                                

7.3 Tomada de telefone un 10,00      79,00                              

7.4 Cabo coaxãl m 60,00      300,00                            

-              -                                  

-              -                                  

SUB TOTAL 432,00R$                        
8 Esquadrias
8.1 Porta Metal Externa 1,20x2,10 un 1,00        186,00                            

8.2 Janelas Metal 1,20x1,20 un 6,00        1.194,00                         

-                                  

SUB TOTAL 1.380,00R$                     
9 Revestimentos e Acabamentos
9.1 Rodape/cemalha m 34,75      243,25                            
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTALPREÇO UN. PREÇO SERVIÇO
9.2 Piso ceramico 30x30cm m² 98,00      1.225,00                         

9.3 Contrapiso m² 98,00      1.862,00                         

9.4 Reboco das paredes m² 69,50      1.459,50                         

9.5 Forro lambri pvc m² 98,00      1.362,20                         

SUB TOTAL 6.151,95R$                     
10 Vidros
10.1 Comum 3mm m² 8,64        475,20                            

10.2 Comum 6mm - -              -                                  

10.3 Outros - -              -                                  

SUB TOTAL 475,20R$                        
11 Pintura
11.1 Paredes internas duas de mãos m² 208,50    1.361,50                         

11,2 Paredes externas duas de mãos m² 208,50    6,53    1.361,50                         

11.2 Tinta látex pva 18 l un 4,00        420,00                            

11.3 Forros - -              -                                  

11.4 Portas duas de mãos m² 3,70        92,50                              

11.5 Janelas duas de mãos m² 5,76        115,20                            

SUB TOTAL 3.350,70R$                     
12 Outros
12.1 Limpeza da obra m2 98,00      -                                  

12.4 BDI (Benefícios de Despesas Indiretas) 3.449,61                         
12.5 SUB TOTAL 3.449,61R$                     

##### MO+MAT+19% TOTAL MATERIAIS 37.495,73R$                   
13%

-          1.949,78          BDI 3.449,61R$                     
TOTAL GERAL 40.945,34R$                   

38.995,56                   
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