PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
ORCAMENTO ANALITICO
OBRA AMPLIAGAO SALA PARA AUDITORIO DATA ABR./2010

LOCAL CRECHE SERELEPE DIMENCOES 98,00 m?2

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UN. PRECO SERVICO TOTAL

1 Servicos Preliminares

1.1 |Locacédo da obra m? 98,00 5,11 500,78

1.2 |Demolicbes m?2 - - -

1.3 |Reaterro Apiloado m3 98,00 22,71 2.225,58
SUB TOTAL R$ 2.726,36

2 Fundacoes

2.1 |Estacas/estacbes m3 3,74 1.215,97 4.547,73

2.2 |Sapatas - - - -

2.3 [Baldrames m3 2,09 1.215,97 2.535,30

2.4 |Radier - - - -

2.5 |Impermeabilizacdo m? 34,75 16,46 571,99
SUB TOTAL R$ 7.655,01

3 Estrutura

3.1 [Pilares de concreto m3 0,92 1.215,97 1.123,56

3.2 |Vigas de concreto m3 1,04 1.215,97 1.264,61

3.3 [Vergas e cintas m3 0,45 1.215,97 551,56

3.4 |Lajes - - - -

3.5 [Impermeabilizacao m? 34,75 16,46 571,99
SUB TOTAL R$ 3.511,71

4 Alvenaria

4.1 [Tijolos 6 furos m?2 4,31 400,00 1.724,80

4.2 |Tijolos macicos m> 10,29 300,00 3.087,00

4.3 [Blocos - - -

4.4 |Impermeabilizacdo - - - -
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4.6 SUB TOTAL R$ 4.811,80
5 Cobertura
5.1 |Ripas pinus 1"'x5cmx2,70m m> 98,00 2,20 215,60
5.2 |Parafusos un 300,00 0,40 120,00
5.3 |Telhas fibrocimento 1,10x2,13 un 50,00 35,80 1.790,00
5.4 |[Cumeeira 15° un 16,00 27,50 440
SUB TOTAL R$ 2.565,60
6 Instalacao Elétrica
6.1 |Tubos pvc corrugado 1" m 20,00 0,90 18,00
6.2 |Tomada Eletrica com 3 furos un 10,00 5,00 50,00
6.3 [Caixas 2 x4 un 10,00 0,30 3,00
6.4 [Caixa de Disjuntor un 1,00 5,30 5,30
6.5 [Disjuntor 15A un 3,00 7,50 22,50
6.6 |Fiacao m 150,00 1,00 150,00
6.7 |Tomada condicionador ar c/dijuntor un 2,00 23,30 46,60
6.8 [Luminarias fluorecente dupla 1,20m 40w un 10,00 38,00 380,00
6.9 [Aparelho Ar Cond.Explit.20.000 btus un 2,00 1.880,00 3.760,00
SUB TOTAL R$ 4.435,40
7 Instalacao Rede de Computadores
7.1 |Tubos pvc 1" m 20,00 2,50 50,00
7.2 |Caixas2x4 un 10,00 0,30 3,00
7.3 |Tomada de telefone un 10,00 7,90 79,00
7.4 |Cabo coaxal m 60,00 5,00 300,00
SUB TOTAL R$ 432,00
8 Esquadrias
8.1 |Porta Metal Externa 1,20x2,10 un 1,00 186,00 186,00
8.2 |Janelas Metal 1,20x1,20 un 6,00 199,00 1.194,00
SUB TOTAL R$ 1.380,00
9 Revestimentos e Acabamentos
9.1 |Rodape/cemalha m 34,75 7,00 243,25
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9.2 |Piso ceramico 30x30cm m?2 98,00 12,50 1.225,00
9.3 [Contrapiso m? 98,00 19,00 1.862,00
9.4 |Reboco das paredes m?2 69,50 21,00 1.459,50
9.5 |Forro lambri pvc m> 98,00 13,90 1.362,20
SUB TOTAL R$ 6.151,95
10 |Vidros
10.1 |Comum 3mm m?2 8,64 55,00 475,20
10.2 |Comum 6mm - - - -
10.3 |Outros - - - -
SUB TOTAL R$ 475,20
11 Pintura
11.1 |Paredes internas duas de maos m?2 208,50 6,53 1.361,50
11,2|Paredes externas duas de maos m?2 208,50 6,53 1.361,50
11.2 |Tinta latex pva 18 | un 4,00 105,00 420,00
11.3 |Forros - - - -
11.4 |Portas duas de maos m?2 3,70 25,00 92,50
11.5 |Janelas duas de maos m?2 5,76 20,00 115,20
SUB TOTAL R$ 3.350,70
12 |Outros
12.1 |Limpeza da obra m2 98,00 4,00 392,00 -
12.4 |BDI (Beneficios de Despesas Indiretas) 3.449,61 3.449,61
12.5 SUB TOTAL R$ 3.449,61
TOTAL MATERIAIS| R$ 37.495,73
|
BDI| R$ 3.449,61
TOTAL GERAL | R$ 40.945,34




