
OBRA: AMPLIAÇÃO E.M.E.I SONHO ENCANTADO

LOCAL: Aldo Pereira Giudice

ÁREA: 9,41m²

CONVÊNIO: 

Data: Janeiro de 2011

TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(S):
PROJETO: Arq. E Urb. Adriano Rodrigues - CREA/RS 128.403

ORÇAMENTO: Arq. Adriano M. Rodrigues

Ítem Serviço Unid. QTD. Preço Unit. Preço Total %
1 Serviços Preliminares
1.1 Locação da Obra m² 9,41 7,50R$           70,58R$               

1.2 Escavações Manuais (profund. máx= 2,5m / min.: 1,00m) m³ 1,5 15,20R$         22,80R$               

1.3 Reaterro Apiloado, camadas 20cm, material local m³ 3,5 22,71R$         79,49R$               

1.4 Demolição Alvenaria existente m² 1,65 10,00R$         16,50R$               

Total da etapa 189,36R$             
2 Infraestrutura
2.1 Estacão concreto ciclópico m³ 1,5 500,00R$       750,00R$             

2.2 Pilaretes em C.A.fck 20MPa"in loco",dim.:15x15cm;Aço CA-50 10mm;c/fôrmas-2x m³ 0,1 1.000,00R$    100,00R$             

2.3 Viga Baldrame em C.A. fck 20MPa "in loco", dim.: 15x25cm; Aço CA-50 8mm m³ 0,33 1.480,00R$    488,40R$             

2.4 Impermeabilização com hidroasfalto - 3 demãos m² 5,8 5,36R$           30,87R$               

Total da etapa 1.369,27R$          
3 Estrutura
3.1 Pilar em C.A.fck 20MPa"in loco",dim.:20x20cm;Aço CA-50 10mm,c/fôrma-2x m³ -R$             -R$                   

3.2 Contraverga , dim 15x10cm - conc. Armado 3Ø6mm m³ 0,062 850,00R$       52,70R$               

3.3 Viga superior em C.A. fck 20MPa"in loco",sup.4Ø6mm / inf. 4Ø8mm m³ 0,33 1.350,00R$    445,50R$             

3.4 Postes moirão torcido - cercamento Unid. -R$             -R$                   

3.5 Brises em concreto aparente m³ -R$             -R$                   

Total da etapa 498,20R$             
4 Alvenaria
4.1 Parede tijolos seis furos,tam.M, assentados a chato, argamassa 1:2:8, junta 12mm m² 30 32,00R$         960,00R$             

4.2 Vergas sobre janelas e portas, em argamassa esp. 3cm e armadura 3 φ 5mm m 2,4 12,00R$         28,80R$               

4.3 Paredes divisórias divilux 35mm (eucatex), com portas de 0,70x1,75cm m² -R$             -R$                   

Total da etapa 988,80R$             
5 Cobertura
5.1 Laje pré-fabricada 12mm,tav.cerâmica,C.A. traço 1:2:3,fck 20MPa,aço CA-60 6mm m² -R$             -R$                   

5.2 Madeir. cobert.Cedro - caibros - 1" x 15cm / terças pregadores 5x7cm m³ 0,77 1.560,00R$    1.201,20R$          

5.3 Cobertura completa c/telha de fibrocimento 6mm (3,05x 0.90m) - comp. c/parafusos m² 12,21 58,00R$         708,18R$             
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5.3 Cobertura completa c/telha de fibrocimento 6mm (3,05x 0.90m) - comp. c/parafusos m² 12,21 58,00R$         708,18R$             

5.4 Imperm: manta asfáltica aluminizada,4mm,aplic.a quente/varanda-reserv.-vg.calha m² -R$             -R$                   

Total da etapa 1.909,38R$          
6 Instalações Elétricas
6.1 Eletroduto corrugado 1" m 40 2,50R$           100,00R$             

6.2 Fio condutor cobre revestido 1,5mm² m 10 1,01R$           10,10R$               

6.3 Fio condutor cobre revestido 2,5mm² m 30 1,26R$           37,80R$               

6.8 Luminária simples completa, lâmpada fluorescente 40W Unid. 1 70,00R$         70,00R$               

6.11 Tomada de energia, completa Unid. 3 4,06R$           12,18R$               

6.12 Interruptor 1 tecla Unid. 1 3,02R$           3,02R$                 

Total da etapa 233,10R$             
7 Esquadrias
7.1 Retirada esquadria existente Unid. 1 35,00R$         35,00R$               

7.2 Recolocação esquadria existente Unid. 1 65,00R$         65,00R$               

Total da etapa 100,00R$             
8 Revestimentos e Acabamentos
8.1 Contrapiso concreto 1:3:3, h=5cm c/ camada reguarizadora m² 8,5 25,00R$         212,50R$             

8.2 Piso ceramico PEI V, colocado com argamassa e rejuntado m² 8,5 28,50R$         242,25R$             

8.3 Soleira div. Exist/ampliação - granito 0,15 x 2.40m m 2,4 80,00R$         192,00R$             

8.4 Rodapé em madeira cedrinho 7cm m 8,5 10,00R$         85,00R$               

8.5 Reboco em argamassa, massa única - interno/externo, 1:2:9 m² 52 16,63R$         864,76R$             

8.6 Massa corrida interna - 2 demãos m² 22 10,30R$         226,60R$             

8.7 Forro P.V.C., com rodaforro e madeiramento / cantos pvc m² 8,5 38,00R$         323,00R$             

Total da etapa 2.146,11R$          
9 Pinturas
11.1 Pintura com tinta acrílica - paredes externa, 2 demãos, com selador m² 30 8,20R$           246,00R$             

11.2 Pintura com tinta PVA - paredes internas, 2 demãos, com selador m² 22 7,10R$           156,20R$             

11.3 Pintura com tinta esmalte - 2demãos - esquadria m² 5,8 7,50R$           43,50R$               

Total da etapa 445,70R$             
10 Outros

12.1 Limpeza da obra m² 10 3,50R$           35,00R$               

Total da etapa 35,00R$               

João Carlos Vieira Gediel

     Prefeito Municipal

TOTAL: Nove mil quinhentos e setenta e sete reais com seis centavos

                   Arq. Urb.Adriano M. Rodrigues / CREA-RS 128,403

MATERIAL E MÃO DE OBRA
B.D.I.

TOTAL GERAL 9.577,06R$          
7.914,92R$             
1.662,13R$             




