
Prefeitura Municipal de QUARAÍ
Data da elaboração do orçamento: 20/05/2009
Nome do EAS: USF da Vila Dr. Aldo Pereira Giúdice
Endereço do EAS: Vila Dr. Aldo Pereira Giúdice
Tipo de Serviço: Construção BDI (16,5%): R$ 37.087,28

Ítem Serviço Unid. QTD. Preço Unitário Preço Total %
1 Serviços Preliminares 2,78
1.1 Locação da Obra m² 273 5,11R$                  1.394,88R$                   
1.2 Escavações Manuais (profund. máx= 2,5m) m³ 120 19,47R$                2.336,40R$                   
1.3 Reaterro Apiloado m³ 140 22,71R$                3.179,40R$                   
1.4 Placa de Obra, padrão Ministério da Saúde, dimens.: 1,5m x 3,0m m² 4,5 228,72R$              1.029,24R$                   

Total da etapa 7.939,92R$                   
2 Infraestrutura 11,57
2.1 Sapatas em C.A. fck 20MPa"in loco",dim.:80x80cm;Aço CA-50 10mm;c/fôrmas-2x m³ 5,95 978,15R$              5.819,99R$                   
2.2 Pilaretes em C.A.fck 20MPa"in loco",dim.:20x20cm;Aço CA-50 10mm;c/fôrmas-2x m³ 3,6 978,15R$              3.521,34R$                   
2.3 Viga Baldrame em C.A. fck 20MPa "in loco", dim.: 20x30cm; Aço CA-50 10mm m³ 18 1.269,51R$           22.851,18R$                 
2.4 Impermeabilização com hidroasfalto - 3 demãos m² 180 4,80R$                  864,00R$                      

Total da etapa 33.056,51R$                 
3 Estrutura 11,55
3.1 Pilar em C.A.fck 20MPa"in loco",dim.:20x20cm;Aço CA-50 10mm,c/fôrma-2x m³ 4,5 1.269,51R$           5.712,80R$                   
3.2 Viga superior em C.A. fck 20MPa"in loco",dim.:proj. estrutural; Aço CA-50 10mm m³ 20 1.269,51R$           25.390,20R$                 
3.3 Brises em concreto aparente m³ 1,5 1.269,51R$           1.904,27R$                   

Total da etapa 33.007,26R$                 
4 Alvenaria 9,04
4.1 Tijolo maciço,assentados, argamassa 1:2:3 m² 73,1 27,72R$                2.025,50R$                   
4.2 Parede tijolos seis furos,tam.M, assentados a chato, argamassa 1:2:8, junta 15mm m² 670 26,01R$                17.426,70R$                 
4.3 Vergas e contra-verga sobre janelas e portas, em argamassa esp. 3cm e armadura 3 ϕ 5mm m 73,3 10,72R$                785,78R$                      
4.4 Paredes divisórias divilux 35mm (eucatex), com portas de 0,70x1,75cm m² 40 139,83R$              5.593,20R$                   

Total da etapa 25.831,18R$                 
5 Cobertura 7,71
5.1 Laje pré-fabricada 12mm,tav.,C.A. traço 1:2:3,fck 20MPa,aço CA-60 6mm m² 39 49,66R$                1.936,74R$                   
5.2 Argamassa regularizadora impermeavel (viga calha) esp.: 3cm, traço 1:4 (cimento e areia) m² 35 9,00R$                  315,00R$                      
5.3 Cobertura completa c/telha de fibrocimento 6mm sem amianto , completa (parafuso/vedação) m² 273 22,86R$                6.240,09R$                   
5.4 Madeiramento tesoura dupla (madeira cedro 15x2") m² 273 39,26R$                10.717,98R$                 
5.5 Rufo (algerosa) m 50 18,60R$                930,00R$                      
5.6 Impermeabilização flexivel m² 39 48,50R$                1.891,50R$                   

Total da etapa 22.031,31R$                 
6 Instalações Elétricas 1,93
6.1 Eletroduto corrugado 1" m 420 2,21R$                  928,20R$                      
6.2 Fios de cobre revestidos, 1,5mm² m 380 1,03R$                  391,40R$                      
6.3 Fios de cobre revestidos, 2,5mm² m 320 1,33R$                  425,60R$                      
6.4 Fios de cobre revestidos, 4mm² m 250 2,21R$                  552,50R$                      
6.6 Luminária dupla completa, lâmpada fluorescente 40W Unid. 45 38,00R$                1.710,00R$                   
6.7 Interruptor 1 tecla, branco Unid. 30 2,93R$                  87,90R$                        
6.8 Tomada de energia, branca Unid. 80 6,27R$                  501,60R$                      
6.9 Tomada p/ chuveiro, branca Unid. 1 6,27R$                  6,27R$                          
6.10 Disjuntor 10A Unid. 10 7,93R$                  79,30R$                        
6.11 Disjuntor 40A Unid. 3 10,99R$                32,97R$                        
6.12 Poste de entrada em concreto armado, caixa e acessórios Unid. 1 810,00R$              810,00R$                      

Total da etapa 5.525,74R$                   
7 Instalações Hidrossanitárias 4,70
7.1 Cano PVC Ø25mm m 80 2,00R$                  160,00R$                      
7.2 Cano PVC Ø40mm esgoto m 30 2,14R$                  64,20R$                        
7.3 Cano PVC Ø50mm esgoto m 60 4,05R$                  243,00R$                      
7.4 Cano PVC Ø75mm esgoto m 12 5,12R$                  61,44R$                        
7.5 Cano PVC Ø100mm esgoto m 100 6,20R$                  620,00R$                      
7.6 "TE" PVC com rosca Ø25mm Unid. 4 0,77R$                  3,08R$                          
7.7 "TE" PVC soldável Ø40mm Unid. 25 4,07R$                  101,75R$                      
7.8 "TE" PVC soldável Ø50mm Unid. 18 4,25R$                  76,50R$                        
7.9 Curva PVC com rosca Ø25mm Unid. 50 2,51R$                  125,50R$                      
7.10 Curva PVC soldável Ø40mm Unid. 25 2,15R$                  53,75R$                        
7.11 Curva PVC soldável Ø50mm Unid. 35 4,42R$                  154,70R$                      
7.12 Curva PVC soldável Ø75mm Unid. 5 13,21R$                66,05R$                        
7.13 Curva PVC soldável Ø100mm Unid. 12 21,00R$                252,00R$                      
7.14 Luva PVC com rosca Ø25mm Unid. 20 0,60R$                  12,00R$                        
7.15 Tanque inox Unid. 1 155,09R$              155,09R$                      
7.16 Caixa sifonada 150x150x50 mm Unid. 17 17,36R$                295,12R$                      
7.17 Caixa de gordura em PVC 250X230X75mm,com tampa e porta-tampa Unid. 1 29,51R$                29,51R$                        
7.18 Torneiras metálicas Unid. 28 52,18R$                1.461,04R$                   
7.19 Cuba em Inox Unid. 18 62,00R$                1.116,00R$                   
7.20 Cubas em louça Unid. 5 57,63R$                288,15R$                      
7.21 Lavatório louça c/coluna, padrão médio, c/torneira cromada, válvula e acessórios Unid. 2 132,02R$              264,04R$                      
7.22 Balcão-pia completo Unid. 1 186,69R$              186,69R$                      
7.23 Expurgo hospitalar, inox, c/sifão e descarga Unid. 1 1.480,00R$           1.480,00R$                   
7.24 Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada, louça, padrão médio Unid. 9 109,03R$              981,27R$                      
7.25 Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220V Unid. 1 32,26R$                32,26R$                        
7.26 Ducha higiênica c/mangueira plástica e registro 1/2" Unid. 1 53,34R$                53,34R$                        
7.27 Conj. de porta toalhas, papel, saboneteiras Unid. 9 28,00R$                252,00R$                      
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7.28 Reservatório 2000L, fibra de vidro, tampa de vedação c/escotilha e fixadores Unid. 2 510,00R$              1.020,00R$                   
7.29 Caixa de inspeção 50x50x40cm Unid. 29 30,11R$                873,19R$                      
7.30 Mictório sifonado de louça, c/pertences, registro pressão, c/acabamento e fixação Unid. 3 167,08R$              501,24R$                      
7.31 Fossa séptica em concreto pré-moldado para 30 contribuintes, instalada 12,00m³ Unid. 1 2.240,00R$           2.240,00R$                   
7.32  Barras de apoio PPDF 0,60 cm Unid. 2 110,00R$              220,00R$                      

Total da etapa 13.442,91R$                 
8 Esquadrias 8,39
8.1 Porta compensado liso, revest. fórmica 0,80x2,10m c/ marco e dobradiça Unid. 21 240,89R$              5.058,69R$                   
8.2 Porta madeira compensada revest. fórmica de correr 0,80 x 2,10 Unid. 1 227,91R$              227,91R$                      
8.3 Porta vidro temperado 10mm correr duas folhas,completa 2,12x2,10m Unid. 1 1.500,00R$           1.500,00R$                   
8.4 Janelas de alumínio correr 1,60x1,10 c/veneziana Unid. 13 880,00R$              11.440,00R$                 
8.5 Janelas de alum. Maxim air 0,60x0,60 c/prot. Unid. 11 347,84R$              3.826,24R$                   
8.6 Janelas maxiar fachada Alum. 1,00x2,75 Unid. 2 956,56R$              1.913,12R$                   

Total da etapa 23.965,96R$                 
9 Revestimentos e Acabamentos 18,85
9.1 Piso cerâmico PEI IV, 41x41cm, colocado com argamassa e rejuntado m² 250 37,22R$                9.305,00R$                   
9.2 Revest.cerâmico banheiro, PEI III, 30x30cm, colocado com argamassa e rejuntado m² 115 30,23R$                3.476,45R$                   
9.3 Contrapiso concreto 1:2:3, h=5cm m² 250 18,58R$                4.645,00R$                   
9.4 Rodapé cerâmico, PEI IV 7cm, assentado em argamassa e rejuntado m 197 8,39R$                  1.652,83R$                   
9.5 Reboco em argamassa int. e ext., massa única, 1:2:9 incluindo muchetas m² 1200 14,45R$                17.340,00R$                 
9.6 Granito polido para bancada, sem cuba, esp. 2cm, largura 60cm, instalado m 45 236,63R$              10.648,35R$                 
9.7 Rampa de acesso em concreto, traço 1:2:3, incl.:11% m² 4,9 24,34R$                119,27R$                      
9.8 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" m 3 79,25R$                237,75R$                      
9.9  Revest. (pastilha de vidro)mais arg. Mais rejunte /parede baixa m² 4 245,00R$              980,00R$                      
9.10 Forro pvc (incluindo estrutura e colocação) m² 215 25,50R$                5.482,50R$                   

Total da etapa 53.887,15R$                 
10 Vidros 1,15
10.1 Vidro liso, 3mm, colocado m² 65 50,42R$                3.277,30R$                   

Total da etapa 3.277,30R$                   
11 Pinturas 8,08
11.1 Pintura com tinta acrílica - paredes externas, 2 demãos, com selador m² 800 15,45R$                12.360,00R$                 
11.2 Massa corrida 2demãos m² 485 10,00R$                4.850,00R$                   
11.3 Pintura com tinta PVA - paredes internas, 2 demãos, com selador m² 600 9,81R$                  5.886,00R$                   

Total da etapa 23.096,00R$                 
12 Outros 0,10

Limpeza da obra m² 271 1,02R$                  276,42R$                      
Total da etapa 276,42R$                      

Total Geral (sem BDI) 245.337,66R$               
40.480,71R$                 

285.818,37R$               
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